



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
 Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383
 CNPJ – 05.182.233/0008-42
SANTARÉM-PARÁ

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA(028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.

LOCAL: SANTARÉM-PA

COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

É admissível, sem justificativa, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:



Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível (%)	Situação Intervalo Admissível	Intervalo Admissível (%)		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00	Ok	3,00	4,00	5,50
Seguros e Garantias	S+G	0,80	Ok	0,80	0,80	1,00
Riscos	R	1,27	Ok	0,97	1,27	1,27
Despesas Financeiras	DF	1,23	Ok	0,59	1,23	1,39
Lucro/Remuneração	L	7,40	Ok	6,16	7,40	8,96
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) - s/ Desoneração	I	8,65				
PIS		0,65				
COFINS		3,00				
ISSQN		5,00				
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB) - Desonerado	I	10,65				
PIS		0,65				
COFINS		3,00				
ISSQN		2,50				
CPRB: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta		4,50				
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:	BDI s/ Desoneração (%)	26,24	Não Ok	20,34	22,12	25,00
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	BDI Desonerado (%)	29,07				

A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

É admissível, sem justificativa, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documento assinado digitalmente



LUCAS BENTES SOUSA
 Data: 10/03/2025 10:44:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS BENTES SOUSA
 ASSESSOR DE ENGENHARIA I - SEMAP
 Dec.408/2025-GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA(028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.
--

LOCAL: SANTARÉM-PA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI e SEDOP			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRBALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,15%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,16%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,64%
B4	13° SALÁRIO	11,38%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,76%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,87%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	38,40%	9,68%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,89%	4,32%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	12,65%	9,27%
C4	DEPÓSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	2,55%	1,87%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50%	0,36%
C	TOTAL	21,73%	15,92%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	6,45%	1,63%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REICIDÊCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,36%
D	TOTAL	6,94%	1,99%
TOTAL (A+B+C+D)		83,87%	44,39%

Documento assinado digitalmente



LUCAS BENTES SOUSA
Data: 10/03/2025 10:44:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS BENTES SOUSA
ASSESSOR DE ENGENHARIA I - SEMAP
Dec.408/2025-GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
 Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383
 CNPJ – 05.182.233/0008-42

ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALORES DA ATA Nº 1706001/2024-PMCP

OBJETO:		Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA (028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.				Elaborado: Eng. Eduardo Souza de Araujo Arquit. Lucas Bentes Souza		Referência: SINAPI, DEZ/2023 - desonerado - SEDOP FEV/2024							
LOCAL:		SANTARÉM-PA						BDI 30,00 %							
CÓDIGOS		ITEM				DESCRIÇÃO				Valor Total :		R\$ 1.097.497,51			
						UNID.		QUANT.		VALOR UNT.		PREÇO TOTAL		%	
		1				SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS				R\$ 31.737,95		2,89%			
		1.1				DEMOLIÇÕES				R\$ 17.604,00		1,60%			
SINAPI	97622	1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m3	80,00	R\$ 63,80	R\$ 5.104,00	0,47%					
SINAPI	97633	1.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m2	500,00	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00	1,14%					
		1.2				RETIRADAS				R\$ 14.133,95		1,29%			
SINAPI	97642	1.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m2	800,00	R\$ 3,26	R\$ 2.608,00	0,24%					
SINAPI	97647	1.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m2	500,00	R\$ 4,20	R\$ 2.100,00	0,19%					
SINAPI	97650	1.2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m2	800,00	R\$ 9,06	R\$ 7.248,00	0,66%					
SINAPI	97651	1.2.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			unid.	10,00	R\$ 94,29	R\$ 942,90	0,09%					
SINAPI	97660	1.2.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			unid.	50,00	R\$ 0,78	R\$ 39,00	0,00%					
SINAPI	97661	1.2.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m	500,00	R\$ 0,83	R\$ 415,00	0,04%					
SINAPI	97662	1.2.7	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m	100,00	R\$ 0,60	R\$ 60,00	0,01%					
SINAPI	97663	1.2.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			unid.	15,00	R\$ 14,93	R\$ 223,95	0,02%					
SINAPI	97665	1.2.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			unid.	80,00	R\$ 2,13	R\$ 170,40	0,02%					
SINAPI	97666	1.2.10	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			unid.	30,00	R\$ 10,89	R\$ 326,70	0,03%					
		2				INFRAESTRUTURA				R\$ 36.697,96		3,34%			
		2.1				MOVIMENTOS DE TERRA				R\$ 17.424,72		1,59%			
SINAPI	93358	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			m3	4,00	R\$ 96,18	R\$ 384,72	0,04%					
SINAPI	94319	2.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023			m3	200,00	R\$ 85,20	R\$ 17.040,00	1,55%					
		2.2				FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS				R\$ 19.273,24		1,76%			
SINAPI	97086	2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017			m2	53,00	R\$ 205,62	R\$ 10.897,86	0,99%					
SINAPI	96543	2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			kg	224,00	R\$ 18,52	R\$ 4.148,48	0,38%					
SINAPI	96546	2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			kg	78,50	R\$ 13,19	R\$ 1.035,41	0,09%					
SINAPI	96555	2.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			m3	3,00	R\$ 1.063,83	R\$ 3.191,49	0,29%					
		3				SUPERESTRUTURA				R\$ 7.171,70		0,65%			
		3.1				CONCRETO ARMADO				R\$ 7.171,70		0,65%			
SINAPI	105023	3.1.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			m	25,00	R\$ 117,05	R\$ 2.926,25	0,27%					
SINAPI	105024	3.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			m	15,00	R\$ 97,48	R\$ 1.462,20	0,13%					
SINAPI	105029	3.1.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			m	25,00	R\$ 111,33	R\$ 2.783,25	0,25%					
		4				PAREDES E PAINÉIS				R\$ 23.670,00		2,16%			
		4.1				ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 23.670,00		2,16%			
SINAPI	103332	4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			m2	200,00	R\$ 118,35	R\$ 23.670,00	2,16%					
		5				COBERTURA, CALHAS E FORROS				R\$ 293.718,25		26,76%			
		5.1				ESTRUTURA DE COBERTURA				R\$ 56.605,50		5,16%			
SINAPI	100384	5.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			m2	225,00	R\$ 23,97	R\$ 5.393,25	0,49%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALORES DA ATA Nº 1706001/2024-PMCP

OBJETO:			Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA (028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.	Elaborado: Eng. Eduardo Souza de Araujo Arquit. Lucas Bentes Souza			Referência: SINAPI, DEZ/2023 - desonerado - SEDOP FEV/2024		
LOCAL:			SANTARÉM-PA				BDI 30,00 %		
CÓDIGOS			ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total :		R\$	1.097.497,51	
					UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	PREÇO TOTAL	%
SINAPI	100387	5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	225,00	R\$ 56,64	R\$ 12.744,00	1,16%	
SINAPI	100391	5.1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	450,00	R\$ 20,87	R\$ 9.391,50	0,86%	
SINAPI	92542	5.1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	225,00	R\$ 105,95	R\$ 23.838,75	2,17%	
SINAPI	92543	5.1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	225,00	R\$ 23,28	R\$ 5.238,00	0,48%	
			5.2 COBERTURA				R\$ 144.528,75	13,17%	
SINAPI	100329	5.2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	2025,00	R\$ 18,38	R\$ 37.219,50	3,39%	
SINAPI	94207	5.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO	m2	450,00	R\$ 86,62	R\$ 38.979,00	3,55%	
SINAPI	94219	5.2.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	67,50	R\$ 38,12	R\$ 2.573,10	0,23%	
SINAPI	94223	5.2.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	67,50	R\$ 151,38	R\$ 10.218,15	0,93%	
SINAPI	94446	5.2.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	900,00	R\$ 61,71	R\$ 55.539,00	5,06%	
			5.3 FORRO				R\$ 56.189,50	5,12%	
SINAPI	96116	5.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m2	625,00	R\$ 82,50	R\$ 51.562,50	4,70%	
SINAPI	96121	5.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	350,00	R\$ 13,22	R\$ 4.627,00	0,42%	
			5.4 CALHA E RUFOS				R\$ 36.394,50	3,32%	
SINAPI	94228	5.4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	250,00	R\$ 107,49	R\$ 26.872,50	2,45%	
SINAPI	94231	5.4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	150,00	R\$ 63,48	R\$ 9.522,00	0,87%	
			6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 28.113,10	2,56%	
			6.1 PORTAS, JANELAS E BALANCINS EM MADEIRA				R\$ 28.113,10	2,56%	
SINAPI	100687	6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	10,00	R\$ 1.063,75	R\$ 10.637,50	0,97%	
SINAPI	100683	6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	15,00	R\$ 1.165,04	R\$ 17.475,60	1,59%	
			7 INSTALAÇÕES PREDIAIS				R\$ 143.090,85	13,04%	
			7.1 INST. ELÉTRICA				R\$ 81.381,72	7,42%	
SINAPI	100903	7.1.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS	unid.	33,00	R\$ 31,56	R\$ 1.041,48	0,09%	
SINAPI	101875	7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	5,00	R\$ 426,11	R\$ 2.130,55	0,19%	
SINAPI	101879	7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	5,00	R\$ 615,35	R\$ 3.076,75	0,28%	
SEDOP	171531	7.1.4	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid.	15,00	R\$ 313,57	R\$ 4.703,55	0,43%	
SEDOP	171532	7.1.5	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	unid.	40,00	R\$ 466,68	R\$ 18.667,20	1,70%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALORES DA ATA Nº 1706001/2024-PMCP

OBJETO:		Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA (028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.			Elaborado: Eng. Eduardo Souza de Araujo Arquit. Lucas Bentes Souza		Referência: SINAPI, DEZ/2023 - desonerado - SEDOP FEV/2024	
LOCAL:		SANTARÉM-PA					BDI 30,00 %	
CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total :		R\$	1.097.497,51	
				UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	PREÇO TOTAL	%
SINAPI	91926	7.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	750,00	R\$ 5,39	R\$ 4.042,50	0,37%
SINAPI	91927	7.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	300,00	R\$ 6,06	R\$ 1.818,00	0,17%
SINAPI	91928	7.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	750,00	R\$ 8,35	R\$ 6.262,50	0,57%
SINAPI	91929	7.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	300,00	R\$ 8,94	R\$ 2.682,00	0,24%
SINAPI	91930	7.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	750,00	R\$ 9,51	R\$ 7.132,50	0,65%
SINAPI	91931	7.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	300,00	R\$ 10,37	R\$ 3.111,00	0,28%
SINAPI	91932	7.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	450,00	R\$ 17,83	R\$ 8.023,50	0,73%
SINAPI	91933	7.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	m	180,00	R\$ 17,16	R\$ 3.088,80	0,28%
SINAPI	91953	7.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	unid.	30,00	R\$ 32,11	R\$ 963,30	0,09%
SINAPI	91959	7.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	unid.	15,00	R\$ 44,45	R\$ 666,75	0,06%
SINAPI	91967	7.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	unid.	30,00	R\$ 66,89	R\$ 2.006,70	0,18%
SINAPI	92000	7.1.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	unid.	30,00	R\$ 33,75	R\$ 1.012,50	0,09%
SINAPI	92001	7.1.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	unid.	12,00	R\$ 36,20	R\$ 434,40	0,04%
SINAPI	92023	7.1.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	12,00	R\$ 55,30	R\$ 663,60	0,06%
SINAPI	93653	7.1.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	9,00	R\$ 12,05	R\$ 108,45	0,01%
SINAPI	93654	7.1.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	6,00	R\$ 12,70	R\$ 76,20	0,01%
SINAPI	93655	7.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	6,00	R\$ 14,14	R\$ 84,84	0,01%
SINAPI	93656	7.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	5,00	R\$ 14,14	R\$ 70,70	0,01%
SINAPI	93657	7.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	5,00	R\$ 15,82	R\$ 79,10	0,01%
SINAPI	93661	7.1.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	6,00	R\$ 63,35	R\$ 380,10	0,03%
SINAPI	93662	7.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	6,00	R\$ 66,63	R\$ 399,78	0,04%
SINAPI	93663	7.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	5,00	R\$ 66,63	R\$ 333,15	0,03%
SINAPI	93664	7.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	unid.	9,00	R\$ 69,98	R\$ 629,82	0,06%
SEDOP	171491	7.1.29	Revisão de ponto de luz	unid.	60,00	R\$ 128,20	R\$ 7.692,00	0,70%
		7.2	INST. HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 38.293,90	3,49%
SEDOP	180844	7.2.1	Revisão de ponto de água	unid.	75,00	R\$ 141,60	R\$ 10.620,00	0,97%
SEDOP	180845	7.2.2	Revisão de ponto de esgoto	unid.	75,00	R\$ 212,79	R\$ 15.959,25	1,45%
SINAPI	98110	7.2.3	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	unid.	5,00	R\$ 496,55	R\$ 2.482,75	0,23%
SEDOP	180299	7.2.4	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	unid.	15,00	R\$ 318,11	R\$ 4.771,65	0,43%
SEDOP	180214	7.2.5	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	unid.	15,00	R\$ 297,35	R\$ 4.460,25	0,41%
		7.3	LOUÇAS E METAIS				R\$ 23.415,23	2,13%
SINAPI	100858	7.3.1	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	unid.	4,00	R\$ 834,30	R\$ 3.337,20	0,30%
SINAPI	86877	7.3.2	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	unid.	10,00	R\$ 62,12	R\$ 621,20	0,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

ORÇAMENTO SINTÉTICO - VALORES DA ATA Nº 1706001/2024-PMCP

OBJETO:		Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA (028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.			Elaborado: Eng. Eduardo Souza de Araujo Arquit. Lucas Bentes Souza		Referência: SINAPI, DEZ/2023 - desonerado - SEDOP FEV/2024	
LOCAL:		SANTARÉM-PA					BDI 30,00 %	
CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total :		R\$	1.097.497,51	
				UNID.	QUANT.	VALOR UNT.	PREÇO TOTAL	%
SINAPI	86931	7.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	10,00	R\$ 559,95	R\$ 5.599,50	0,51%
SINAPI	89349	7.3.4	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	5,00	R\$ 39,69	R\$ 198,45	0,02%
SINAPI	89352	7.3.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	8,00	R\$ 42,49	R\$ 339,92	0,03%
SINAPI	95472	7.3.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	5,00	R\$ 860,81	R\$ 4.304,05	0,39%
SINAPI	190101	7.3.7	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	unid.	3,00	R\$ 1.870,57	R\$ 5.611,71	0,51%
SEDOP	190716	7.3.8	Barra em aço inox (PCD)	m	10,00	R\$ 340,32	R\$ 3.403,20	0,31%
8 ACABAMENTOS							R\$ 497.177,30	45,30%
8.1 REVESTIMENTOS							R\$ 97.845,00	8,92%
SINAPI	87878	8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	750,00	R\$ 6,54	R\$ 4.905,00	0,45%
SEDOP	110763	8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m2	750,00	R\$ 51,19	R\$ 38.392,50	3,50%
SEDOP	110644	8.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m2	750,00	R\$ 72,73	R\$ 54.547,50	4,97%
8.2 PAVIMENTAÇÕES							R\$ 231.212,30	21,07%
SINAPI	87251	8.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	750,00	R\$ 66,53	R\$ 49.897,50	4,55%
SINAPI	87263	8.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m2	500,00	R\$ 197,96	R\$ 98.980,00	9,02%
SINAPI	103913	8.2.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m2	390,00	R\$ 167,62	R\$ 65.371,80	5,96%
SINAPI	101094	8.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	100,00	R\$ 169,63	R\$ 16.963,00	1,55%
8.3 PINTURA							R\$ 168.120,00	15,32%
SINAPI	100742	8.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m2	1000,00	R\$ 26,66	R\$ 26.660,00	2,43%
SINAPI	102220	8.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	750,00	R\$ 16,74	R\$ 12.555,00	1,14%
SINAPI	88489	8.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	2500,00	R\$ 14,52	R\$ 36.300,00	3,31%
SINAPI	88494	8.3.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	1000,00	R\$ 21,73	R\$ 21.730,00	1,98%
SINAPI	88497	8.3.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	1500,00	R\$ 17,75	R\$ 26.625,00	2,43%
SINAPI	96135	8.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m2	1500,00	R\$ 29,50	R\$ 44.250,00	4,03%
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 36.120,40	3,29%
9.1 INST. ELÉTRICA							R\$ 11.629,70	1,06%
SEDOP	230262	9.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	unid.	10,00	R\$ 633,27	R\$ 6.332,70	0,58%
SEDOP	230846	9.1.2	Revisão de ponto de ar condicionado	unid.	15,00	R\$ 223,12	R\$ 3.346,80	0,30%
SEDOP	231335	9.1.3	Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m	unid.	20,00	R\$ 97,51	R\$ 1.950,20	0,18%
9.2 FINAIS							R\$ 16.822,50	1,53%
SEDOP	270220	9.2.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	1250,00	R\$ 10,25	R\$ 12.812,50	1,17%
SEDOP	20171	9.2.2	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m3	250,00	R\$ 16,04	R\$ 4.010,00	0,37%
9.3 COMBATE A INCENDIO							R\$ 7.668,20	0,70%
SEDOP	241468	9.3.1	Placa de sinalização fotoluminescente	unid.	40,00	R\$ 55,81	R\$ 2.232,40	0,20%
SEDOP	201507	9.3.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	unid.	20,00	R\$ 271,79	R\$ 5.435,80	0,50%
TOTAL						R\$ 1.097.497,51	100,00%	

LUCAS BENTES SOUSA - CAU
Nº A162536-5
LUCAS BENTES SOUSA
ASSESSOR DE ENGENHARIA I - SEMAP
Dec.408/2025-GAP/PMS

Assinado de forma digital por LUCAS BENTES SOUSA - CAU Nº A162536-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 1706001/2024-PMCP para prestação de serviços comuns de engenharia objetivamente padronizáveis, constantes na tabela fornecida pelo SINAPI (12/2023 - Pará), SEDOP (02/2024-Pará), SEINFRA (028? Ceará), para atender as necessidades dos Mercados Municipais de Santarém.

LOCAL: SANTAREM-PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		MÊS									
Item	Descrição	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS	R\$ 31.737,95	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,24	R\$ 3.967,27
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 36.697,96	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,25	R\$ 4.587,21
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.171,70	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,46	R\$ 896,48
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 23.670,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75	R\$ 2.958,75
5	COBERTURA, CALHAS E FORROS	R\$ 293.718,25	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,79
6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 28.113,10	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,14	R\$ 3.514,12
7	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 143.090,85	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,36	R\$ 17.886,33
8	ACABAMENTOS	R\$ 497.177,30	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,16	R\$ 62.147,18
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.120,40	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05	R\$ 4.515,05
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.097.497,51	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,19	R\$ 137.187,18	R\$ 1.097.497,51
% SIMPLES			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
TOTAL SIMPLES ACUMULADO COM BDI			R\$ 137.187,19	R\$ 274.374,38	R\$ 411.561,57	R\$ 548.748,76	R\$ 685.935,95	R\$ 823.123,14	R\$ 960.310,33	R\$ 1.097.497,51	
% SIMPLES ACUMULADO			12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	

LUCAS BENTES SOUSA - CAU
Nº A162536-5

Assinado de forma digital por LUCAS BENTES SOUSA - CAU Nº A162536-5

LUCAS BENTES SOUSA
ASSESSOR DE ENGENHARIA I - SEMAP
Dec.408/2025-GAP/PMS