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PREÇO 
SEM BDI COM BDI TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 22,88% R$ 19.530,96 5,35%
SEOP 11340 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m2 8,00 R$ 207,93 R$ 255,50 R$ 2.044,00 0,56%
SEOP 10008 1.2 Limpeza do terreno roça m2 133,56 R$ 6,72 R$ 8,25 R$ 1.101,87 0,30%
SEOP 10175 1.3 Locação da obra a aparelho m2 133,56 R$ 11,99 R$ 14,73 R$ 1.967,33 0,54%
SEOP 10767 1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) m2 12,00 R$ 977,77 R$ 1.201,48 R$ 14.417,76 3,95%

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 54.069,65 14,82%
SICRO 5919716 2.1 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t Km 213,20 R$ 206,39 R$ 253,61 R$ 54.069,65 14,82%

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA R$ 32.759,90 8,98%
CPU 1 3.1 Administração local da obra und 1,00 R$ 26.660,08 R$ 32.759,90 R$ 32.759,90 8,98%

4.0 TERRAPLANAGEM R$ 33.297,87 9,13%
SEOP 30011 4.1  Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 159,21 R$ 167,34 R$ 205,62 R$ 32.736,76 8,97%

SINAPI 100974 4.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3 49,70 R$ 9,19 R$ 11,29 R$ 561,11 0,15%

5.0 CONSTRUÇÃO ESCADARIA  DE CONCRETO COM CORRIMÃO R$ 217.977,24 59,75%

SINAPI 102073 5.1
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020

m3 24,64 R$ 4.322,94 R$ 5.312,02 R$ 130.888,17 35,88%

SINAPI 95241 5.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m2 4,42 R$ 50,74 R$ 62,34 R$ 275,54 0,08%

SINAPI 93358 5.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m3 1,68 R$ 106,33 R$ 130,65 R$ 219,49 0,06%

SEOP 40283 5.4 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m3 1,68 R$ 4.094,44 R$ 5.031,24 R$ 8.452,48 2,32%

CPU 2 5.5
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_10/2025

m 109,76 R$ 183,94 R$ 226,02 R$ 24.807,95 6,80%

SEOP 60046 5.6 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 95,88 R$ 136,31 R$ 167,49 R$ 16.058,94 4,40%
SEOP 110143 5.7 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m2 191,76 R$ 17,32 R$ 21,28 R$ 4.080,65 1,12%
SEOP 110763 5.8 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 191,76 R$ 51,80 R$ 63,65 R$ 12.205,52 3,35%

SEOP 50729 5.9 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) m3 4,49 R$ 3.804,12 R$ 4.674,50 R$ 20.988,50 5,75%

6.0 PINTURA R$ 3.679,47 1,01%
SEOP 150654 6.1 Acrílica sobre muro m2 235,11 R$ 12,74 R$ 15,65 R$ 3.679,47 1,01%

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.519,86 0,96%
SEOP 270220 7.1 Limpeza geral e entrega da obra c/ retirada bota-fora m2 133,56 R$ 10,75 R$ 13,20 R$ 1.762,99 0,48%
SEOP 241318 7.2 Placa de inauguração med; 40 x 30cm unid 1,00 R$ 1.429,75 R$ 1.756,87 R$ 1.756,87 0,48%

TOTAL  GERAL R$ 364.834,95 100,00%
Santarém, PA maio de 2026

UNID. %

Elaborado: Arquit. Lucas Bentes Sousa

364.834,95R$          

COMUNIDADE DO JAUARITUBA

ITEM

22,88%PERÍMETRO:

CNPJ – 05.182.233/0008-42

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

ENG. EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
CREA nº 1502027178

MATRÍCULA: 52607

 SINAPI ABRIL/2026 - SEM 
DESONERAÇÃO, SEDOP 

MARÇO 2026 e SICRO 
JANEIRO DE 2026 

Valor Total :
A MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

OBJETO:
133,56

P L A N I L H A      D E      ORÇAMENTO
SANTARÉM-PARÁ

CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA COMUNIDADE DO JAUARITUBA

LOCAL:

Área:

QUANT.DESCRIÇÃO

RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS

PREÇOS UNIT. (R$)
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LOCALIDADE:
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