
OBJETO:

LOCAL: COMUNIDADE DO JAUARITUBA

PERÍMETRO:

LOCALIDADE: RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS

ITEM DESCRIÇÃO Comp Larg Altura h Quant. Metro Área-m² Volume
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 4,00 2,00 8,00
1.2 Limpeza do terreno roça 133,56

Escadaria 47,70 2,50 119,25
Mureta 47,70 0,15 2,00 14,31

1.3 Locação da obra a aparelho 133,56
Escadaria 47,70 2,50 119,25
Mureta 47,70 0,15 2,00 14,31

1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) 4,00 3,00 12,00

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Comp Larg Altura h Quant.  KM Área-m² Volume
2.1 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t 213,20

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA Comp Larg Altura h Quant. Metro Área-m² Volume
3.1 Administração local da obra 1,00

4.0 TERRAPLANAGEM Comp Larg Altura h
 Quant. 

Ou  
M3xKM 

 Área do 
Perfil 

Área-m² Volume

4.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento 159,21
Volume de Aterro (TOPOGRAFIA) 2,80 56,86 159,21

4.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

49,70

Volume de Corte (TOPOGRAFIA) 2,80 17,75 49,70

5.0 CONSTRUÇÃO ESCADARIA  DE CONCRETO COM CORRIMÃO Comp Larg Altura h Quant.
 Área do 

Perfil 
Área-m² Volume

5.1
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF_11/2020

2,80 8,80 24,64

5.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

2,80 1,58 4,42

5.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

1,68

5.4 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) 1,68
Viga de fundação 2,80 0,15 0,50 8,00 1,68

5.5
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_10/2025

109,76

5.6 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 95,88
5.7 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 2,00 191,76
5.8 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 2,00 191,76
5.9 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) 4,49

Pilar 1 0,25 0,15 0,90 14,00 0,47
Pilar 2 0,25 0,15 1,15 18,00 0,78
Viga de amarração 54,00 0,15 0,20 2,00 3,24

6.0 PINTURA Comp Larg Altura h Quant. Metro Área-m² Volume
6.1 Acrílica sobre muro 235,11

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES Comp Larg Altura h Quant. Metro Área-m² Volume
7.1 Limpeza geral e entrega da obra 133,56
7.2 Placa de inauguração med; 40 x 30cm 1,00
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