ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santarém
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Concorrência por Menor Preço - 001/2024-SEMED/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
22/05/2024 - 15:15:01	ESCLARECIMENTOS	28/06/2024 - 13:30:14

Dúvida: NO QUE SE REFERE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PEDIMOS ESCLARECIENTOS A SEGUIR:
É SOLICITADO QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL (DA EMPRESA LICITANTE) OU SOMENTE DO ENGENHEIRO - RESPONSÁVEL TÉCNICO??
COMO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SOMENTE SERÁ EXIGIDO COMPROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA/CONCRETO ARMADO??
TEM ÍNDICES DE RELEVÂNCIA QUE DEVEM SER APRESENTADOS??

Resposta: .

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	UMEI DO SANTARENZINHO	5.824.072,54	1	SVÇ	Homologado
0002	UMEI DA ALDEIA	4.413.703,05	1	SVÇ	Homologado
0003	UMEI VITÓRIA RÉGIA	2.636.264,38	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/05/2024 - 08:50	EDITAL_CONCORRENCIA_PUBLICA_001_2024_SEMED_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf
16/05/2024 - 09:04	PROJETOS.rar
27/05/2024 - 13:39	ERRATA_DE_EDITAL_CP_001_2024_pdf_ASSINADOa.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/05/2024 - 23:11:06	ponto facultativo dia 31/05	senhores informo que apesar de ser decretado dia facultativo no município de santarém o processo seguira seu tramite normal . permanecendo a data agendada .
31/05/2024 - 09:51:57	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2024 - 09:51:57	Negociação aberta para o processo001/2024-SEMED/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2024 - 10:01:04	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2024 - 10:01:21	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/05/2024 - 10:01:44	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2024 - 08:54:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2024 - 09:19:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2024 - 10:12:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2024 - 10:38:31	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

03/06/2024 - 22:35:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 09:05:15	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 09:06:23	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 09:07:20	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 10:25:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 10:44:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 11:14:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 09:51:51	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2024 - 10:24:33	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 06:57:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 09:48:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 10:03:11	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/06/2024 - 19:53:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/06/2024 - 10:33:26	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/06/2024 - 14:02:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 08:28:58	aviso importante	senhores irei da continuidade aos atos do processo as 14 horas de hoje
20/06/2024 - 14:05:55	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 14:06:28	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2024 - 09:22:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2024 - 12:42:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2024 - 13:42:50	aviso importante	senhores devidos fatos novos suspendo assim o processo de abertura para o dia 24/06/2024 as 09:00
24/06/2024 - 09:03:51	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2024 - 08:49:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2024 - 09:18:40	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2024 - 09:18:41	Documentos solicitados para o processo 001/2024-SEMED/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

25/06/2024 - 11:10:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2024 - 11:10:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 001/2024-SEMED/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 09:07:34	aviso importante	senhores irei da continuidade aos atos do processo as dia 27/06/2024, as 09 hora

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	UMEI DO SANTARENZINHO	TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	4.018.600,00	1	4.018.600,00
0002	UMEI DA ALDEIA	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	N/C	N/C	3.323.518,40	1	3.323.518,40
0003	UMEI VITÓRIA RÉGIA	EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	N/C	N/C	1.985.107,08	1	1.985.107,08

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - UMEI DO SANTARENZINHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	04.884.383/0001-69	16/05/2024 - 18:10:01	N/C	N/C	1	R$5.820.000,00	R$ 5.820.000,00	Sim
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11.209.875/0001-14	19/05/2024 - 16:51:31	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	21/05/2024 - 11:56:33			1	R$5.600.000,00	R$ 5.600.000,00	Sim
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17.699.126/0001-07	31/05/2024 - 04:56:17	N/C	N/C	1	R$5.466.537,81	R$ 5.466.537,81	Sim
L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.563.737/0001-09	22/05/2024 - 16:54:18	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	23/05/2024 - 16:49:43	não se aplica	não se aplica	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Não
NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	04.431.290/0001-89	23/05/2024 - 21:29:01	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	21.523.996/0001-90	24/05/2024 - 08:49:17	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	44.697.580/0001-93	31/05/2024 - 08:22:42	Não aplicável	Não aplicável	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	19.710.932/0001-56	29/05/2024 - 10:51:20	N/C	N/C	1	R$5.241.000,00	R$ 5.241.000,00	Sim
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.971.680/0001-44	29/05/2024 - 17:43:21	N/C	N/C	1	R$5.567.349,26	R$ 5.567.349,26	Sim
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	83.754.705/0001-21	29/05/2024 - 17:47:54	N/C	N/C	1	R$5.418.501,66	R$ 5.418.501,66	Sim
ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	30/05/2024 - 13:22:40	N/C	N/C	1	R$5.358.146,74	R$ 5.358.146,74	Sim
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	24.901.546/0001-81	30/05/2024 - 17:07:55	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.510.743/0001-99	30/05/2024 - 17:55:05	N/C	N/C	1	R$5.800.000,00	R$ 5.800.000,00	Sim
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	30/05/2024 - 17:59:35	N/C	N/C	1	R$5.800.000,00	R$ 5.800.000,00	Sim
A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	30/05/2024 - 18:51:34	N/C	N/C	1	R$5.724.074,48	R$ 5.724.074,48	Sim
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	01.733.027/0001-56	30/05/2024 - 21:15:07	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
LIBRAS CONSTRUCOES LTDA	45.093.346/0001-10	30/05/2024 - 21:46:00	N/C	N/C	1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	31/05/2024 - 03:38:00			1	R$5.824.072,54	R$ 5.824.072,54	Sim
W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	31.481.043/0001-60	31/05/2024 - 07:34:25	N/C	N/C	1	R$5.800.945,45	R$ 5.800.945,45	Sim

0002 - UMEI DA ALDEIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	04.884.383/0001-69	16/05/2024 - 18:10:59	N/C	N/C	1	R$4.413.000,00	R$ 4.413.000,00	Sim
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11.209.875/0001-14	19/05/2024 - 16:52:23	N/C	N/C	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	21/05/2024 - 11:56:33			1	R$4.200.000,00	R$ 4.200.000,00	Sim
L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.563.737/0001-09	22/05/2024 - 16:55:34	N/C	N/C	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	23/05/2024 - 16:49:43			1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Não
NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	04.431.290/0001-89	23/05/2024 - 21:29:22	N/C	N/C	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	21.523.996/0001-90	24/05/2024 - 08:49:53	N/C	N/C	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
CONSTRUTORA ENPASA LTDA	15.260.391/0001-50	29/05/2024 - 10:33:04			1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	19.710.932/0001-56	29/05/2024 - 10:56:52	N/C	N/C	1	R$3.972.000,00	R$ 3.972.000,00	Sim
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.971.680/0001-44	29/05/2024 - 17:44:42	N/C	N/C	1	R$4.218.427,30	R$ 4.218.427,30	Sim
ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	30/05/2024 - 13:22:48	N/C	N/C	1	R$4.060.606,81	R$ 4.060.606,81	Sim
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	24.901.546/0001-81	30/05/2024 - 17:08:00	N/C	N/C	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.510.743/0001-99	30/05/2024 - 17:55:49	N/C	N/C	1	R$4.400.000,00	R$ 4.400.000,00	Sim
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	30/05/2024 - 17:59:51	N/C	N/C	1	R$4.400.000,00	R$ 4.400.000,00	Sim
A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	30/05/2024 - 18:54:08	N/C	N/C	1	R$4.330.279,83	R$ 4.330.279,83	Sim
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	31/05/2024 - 03:38:00			1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA	40.512.516/0001-30	31/05/2024 - 07:46:55	N/C	N/C	1	R$4.395.012,16	R$ 4.395.012,16	Sim
ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	44.697.580/0001-93	31/05/2024 - 08:22:42	Não aplicável	Não aplicável	1	R$4.413.703,05	R$ 4.413.703,05	Sim

0003 - UMEI VITÓRIA RÉGIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	04.884.383/0001-69	16/05/2024 - 18:11:38	N/C	N/C	1	R$2.630.000,00	R$ 2.630.000,00	Sim
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11.209.875/0001-14	19/05/2024 - 16:53:00	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	21/05/2024 - 11:56:33			1	R$2.500.000,00	R$ 2.500.000,00	Sim
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17.699.126/0001-07	31/05/2024 - 04:57:09	N/C	N/C	1	R$2.478.448,58	R$ 2.478.448,58	Sim
L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.563.737/0001-09	22/05/2024 - 16:56:40	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	23/05/2024 - 16:49:43			1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Não
F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	41.082.586/0001-68	23/05/2024 - 18:37:38	N/C	N/C	1	R$2.500.000,00	R$ 2.500.000,00	Sim
NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	04.431.290/0001-89	23/05/2024 - 21:29:52	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	21.523.996/0001-90	24/05/2024 - 08:50:09	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	44.697.580/0001-93	31/05/2024 - 08:22:42	Não aplicável	Não aplicável	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	49.838.016/0001-67	29/05/2024 - 15:56:58	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.971.680/0001-44	29/05/2024 - 17:46:14	N/C	N/C	1	R$2.476.787,58	R$ 2.476.787,58	Sim
ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	30/05/2024 - 13:23:28	N/C	N/C	1	R$2.425.363,23	R$ 2.425.363,23	Sim
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	24.901.546/0001-81	30/05/2024 - 17:08:08	N/C	N/C	1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.510.743/0001-99	30/05/2024 - 17:56:12	N/C	N/C	1	R$2.600.000,00	R$ 2.600.000,00	Sim
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	30/05/2024 - 18:00:09	N/C	N/C	1	R$2.600.000,00	R$ 2.600.000,00	Sim
A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	30/05/2024 - 18:47:54	N/C	N/C	1	R$2.575.311,22	R$ 2.575.311,22	Sim
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	31/05/2024 - 03:38:00			1	R$2.636.264,38	R$ 2.636.264,38	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	24.901.546/0001-81	60 dias
W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	31.481.043/0001-60	60 dias
ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	11.209.875/0001-14	90 dias
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	83.754.705/0001-21	60 dias
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.971.680/0001-44	60 dias
DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16.828.420/0001-09	60 dias
TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	60 dias
A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	60 dias
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	60 dias
D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	21.727.523/0001-04	60 dias

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA	40.512.516/0001-30	60 dias
EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	21.523.996/0001-90	60 dias
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	01.733.027/0001-56	60 dias
ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	44.697.580/0001-93	90 dias
RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17.699.126/0001-07	60 dias
CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	19.710.932/0001-56	60 dias
MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.510.743/0001-99	60 dias
TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	04.884.383/0001-69	60 dias
NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	04.431.290/0001-89	60 dias
L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.563.737/0001-09	90 dias
F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	41.082.586/0001-68	60 dias
ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	60 dias
LIBRAS CONSTRUCOES LTDA	45.093.346/0001-10	60 dias
CONSTRUTORA ENPASA LTDA	15.260.391/0001-50	60 dias
MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	49.838.016/0001-67	60 dias

Lances Enviados

0001 - UMEI DO SANTARENZINHO

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2024 - 18:10:01	5.820.000,00 (proposta)	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
19/05/2024 - 16:51:31	5.824.072,54 (proposta)	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
21/05/2024 - 11:56:33	5.600.000,00 (proposta)	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 16:54:18	5.824.072,54 (proposta)	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
23/05/2024 - 16:49:43	5.824.072,54 (proposta)	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
23/05/2024 - 21:29:01	5.824.072,54 (proposta)	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
24/05/2024 - 08:49:17	5.824.072,54 (proposta)	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
29/05/2024 - 10:51:20	5.241.000,00 (proposta)	19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	Válido
29/05/2024 - 17:43:21	5.567.349,26 (proposta)	10.971.680/0001-44 - TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/05/2024 - 17:47:54	5.418.501,66 (proposta)	83.754.705/0001-21 - PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/05/2024 - 13:22:40	5.358.146,74 (proposta)	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11
30/05/2024 - 17:07:55	5.824.072,54 (proposta)	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

30/05/2024 - 17:55:05	5.800.000,00 (proposta)	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/05/2024 - 17:59:35	5.800.000,00 (proposta)	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/05/2024 - 18:51:34	5.724.074,48 (proposta)	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Válido
30/05/2024 - 21:15:07	5.824.072,54 (proposta)	01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/05/2024 - 21:46:00	5.824.072,54 (proposta)	45.093.346/0001-10 - LIBRAS CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/05/2024 - 03:38:00	5.824.072,54 (proposta)	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 04:56:17	5.466.537,81 (proposta)	17.699.126/0001-07 - RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 07:34:25	5.800.945,45 (proposta)	31.481.043/0001-60 - W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
31/05/2024 - 08:22:42	5.824.072,54 (proposta)	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:16:40	5.040.334,50	83.754.705/0001-21 - PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:16:48	5.120.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:16:59	5.236.471,30	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:16:59	4.981.637,53	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:03	5.119.990,00	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:17:17	4.751.582,73	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:38	4.948.784,09	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:46	4.875.610,83	83.754.705/0001-21 - PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:59	4.751.582,75	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
31/05/2024 - 09:18:01	4.861.857,44	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:05	4.833.980,21	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:08	4.700.500,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:37	4.659.258,03	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:19:06	4.650.258,00	19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:19:18	4.610.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:19:22	4.650.250,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:20:04	4.800.000,00	45.093.346/0001-10 - LIBRAS CONSTRUCOES LTDA	Válido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:20:04	4.611.000,00	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11
31/05/2024 - 09:20:10	4.610.999,99	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
31/05/2024 - 09:20:32	4.559.258,03	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:20:45	4.550.200,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:20:51	4.559.260,00	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11
31/05/2024 - 09:21:00	4.426.295,13	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:21:18	4.426.280,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:21:36	4.368.054,41	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:21:49	4.018.610,06	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:21:56	4.500.000,00	45.093.346/0001-10 - LIBRAS CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:21:56	4.550.190,00	19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:22:05	4.018.610,10	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
31/05/2024 - 09:22:12	4.600.000,00	01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:22:27	4.799.900,00	31.481.043/0001-60 - W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
31/05/2024 - 09:22:34	4.018.600,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:24:45	5.150.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:24:55	4.385.526,62	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:26:04	4.680.636,63	83.754.705/0001-21 - PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:26:22	5.200.000,00	17.699.126/0001-07 - RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:26:27	4.740.000,00	31.481.043/0001-60 - W D SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Válido
31/05/2024 - 09:27:16	4.420.000,00	01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:29:06	4.680.000,00	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:29:17	4.599.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0002 - UMEI DA ALDEIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2024 - 18:10:59	4.413.000,00 (proposta)	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
19/05/2024 - 16:52:23	4.413.703,05 (proposta)	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
21/05/2024 - 11:56:33	4.200.000,00 (proposta)	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 16:55:34	4.413.703,05 (proposta)	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
23/05/2024 - 16:49:43	4.413.703,05 (proposta)	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
23/05/2024 - 21:29:22	4.413.703,05 (proposta)	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
24/05/2024 - 08:49:53	4.413.703,05 (proposta)	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

29/05/2024 - 10:33:04	4.413.703,05 (proposta)	15.260.391/0001-50 - CONSTRUTORA ENPASA LTDA	Cancelado - Construção da Creche Aldeia Empresa: Construtora ENPASA Ltda. A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Aldeia, item 02, em R$ 4.413.703,05, enquanto a proposta da empresa Construtora ENPASA Ltda. foi de R$ 3.310.227,29, representando uma redução de 25,00%. Embora o cronograma e o BDI da proposta estejam de acordo com o edital e o Acordão do TCU, foram identificadas inconsistências nas composições de custo unitário para os cargos de Pedreiro e Servente. Foram verificadas duplicidades nos valores apresentados para o cargo de Pedreiro com encargos sociais (R$ 23,04 e R$ 23,33) e para o cargo de Servente com encargos complementares (R$ 18,43 e R$ 18,70). Essas inconsistências comprometem a igualdade de condições entre os licitantes, dificultam a avaliação objetiva das propostas e podem gerar riscos na execução do contrato, como a subestimação de custos e alocação inadequada de recursos. Diante das inconsistências identificadas, sugerimos a desclassificação da empresa Construtora ENPASA. As variações nos valores apresentados violam o princípio da isonomia, indicam incoerência na formação de preços e podem resultar em dificuldades na execução da obra, comprometendo o cumprimento do contrato e a qualidade do serviço prestado. A desclassificação visa garantir a lisura e a competitividade do certame, conforme os princípios da Administração Pública. _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 14/06/2024 10:32:39
29/05/2024 - 10:56:52	3.972.000,00 (proposta)	19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	Válido
29/05/2024 - 17:44:42	4.218.427,30 (proposta)	10.971.680/0001-44 - TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/05/2024 - 13:22:48	4.060.606,81 (proposta)	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta para o item , enviando arquivo alheio ao processo para o referido item , e no item 03 , não consta a proposta para o item 02 03/06/2024 10:34:52
30/05/2024 - 17:08:00	4.413.703,05 (proposta)	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
30/05/2024 - 17:55:49	4.400.000,00 (proposta)	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/05/2024 - 17:59:51	4.400.000,00 (proposta)	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 24/06/2024 09:03:12
30/05/2024 - 18:54:08	4.330.279,83 (proposta)	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - VIDAL R J ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 36.205.685/0001-50 Item 02 - Creche Aldeia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Aldeia, item 02, no valor de R$4.413.703,05. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$3.310.277,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:03:58
31/05/2024 - 03:38:00	4.413.703,05 (proposta)	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/05/2024 - 07:46:55	4.395.012,16 (proposta)	40.512.516/0001-30 - F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 08:22:42	4.413.703,05 (proposta)	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:04	3.971.990,00	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:17:14	3.971.990,00	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:17	3.828.902,67	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - VIDAL R J ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 36.205.685/0001-50 Item 02 - Creche Aldeia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Aldeia, item 02, no valor de R$4.413.703,05. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$3.310.277,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:03:58
31/05/2024 - 09:17:22	360.134,05	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Cancelado - 31/05/2024 09:18:47
31/05/2024 - 09:17:25	3.828.892,67	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:17:29	3.720.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:31	3.601.200,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 24/06/2024 09:03:12
31/05/2024 - 09:18:32	3.360.130,00	19.710.932/0001-56 - CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:51	3.601.334,05	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:19:00	3.310.277,29	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - VIDAL R J ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 36.205.685/0001-50 Item 02 - Creche Aldeia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Aldeia, item 02, no valor de R$4.413.703,05. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$3.310.277,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:03:58
31/05/2024 - 09:19:10	3.530.962,44	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:19:49	3.310.277,30	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
31/05/2024 - 09:19:53	3.500.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:20:22	3.320.500,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 24/06/2024 09:03:12
31/05/2024 - 09:21:12	3.311.277,29	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta para o item , enviando arquivo alheio ao processo para o referido item , e no item 03 , não consta a proposta para o item 02 03/06/2024 10:34:52
31/05/2024 - 09:21:32	3.354.414,32	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:22:08	3.310.277,29	15.260.391/0001-50 - CONSTRUTORA ENPASA LTDA	Cancelado - Construção da Creche Aldeia Empresa: Construtora ENPASA Ltda. A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Aldeia, item 02, em R$ 4.413.703,05, enquanto a proposta da empresa Construtora ENPASA Ltda. foi de R$ 3.310.227,29, representando uma redução de 25,00%. Embora o cronograma e o BDI da proposta estejam de acordo com o edital e o Acordão do TCU, foram identificadas inconsistências nas composições de custo unitário para os cargos de Pedreiro e Servente. Foram verificadas duplicidades nos valores apresentados para o cargo de Pedreiro com encargos sociais (R$ 23,04 e R$ 23,33) e para o cargo de Servente com encargos complementares (R$ 18,43 e R$ 18,70). Essas inconsistências comprometem a igualdade de condições entre os licitantes, dificultam a avaliação objetiva das propostas e podem gerar riscos na execução do contrato, como a subestimação de custos e alocação inadequada de recursos. Diante das inconsistências identificadas, sugerimos a desclassificação da empresa Construtora ENPASA. As variações nos valores apresentados violam o princípio da isonomia, indicam incoerência na formação de preços e podem resultar em dificuldades na execução da obra, comprometendo o cumprimento do contrato e a qualidade do serviço prestado. A desclassificação visa garantir a lisura e a competitividade do certame, conforme os princípios da Administração Pública. _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 14/06/2024 10:32:39
31/05/2024 - 09:22:17	3.311.020,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 24/06/2024 09:03:12
31/05/2024 - 09:22:30	3.045.455,11	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta para o item , enviando arquivo alheio ao processo para o referido item , e no item 03 , não consta a proposta para o item 02 03/06/2024 10:34:52
31/05/2024 - 09:22:34	3.045.455,19	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
31/05/2024 - 09:24:45	3.900.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:25:31	3.719.990,00	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:27:00	3.323.518,40	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:27:56	3.884.058,00	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:28:34	3.972.332,75	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:29:28	3.808.040,60	40.512.516/0001-30 - F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA	Válido

0003 - UMEI VITÓRIA RÉGIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/05/2024 - 18:11:38	2.630.000,00 (proposta)	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
19/05/2024 - 16:53:00	2.636.264,38 (proposta)	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

21/05/2024 - 11:56:33	2.500.000,00 (proposta)	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
22/05/2024 - 16:56:40	2.636.264,38 (proposta)	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10
23/05/2024 - 16:49:43	2.636.264,38 (proposta)	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
23/05/2024 - 18:37:38	2.500.000,00 (proposta)	41.082.586/0001-68 - F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
23/05/2024 - 21:29:52	2.636.264,38 (proposta)	04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	Válido
24/05/2024 - 08:50:09	2.636.264,38 (proposta)	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
29/05/2024 - 15:56:58	2.636.264,38 (proposta)	49.838.016/0001-67 - MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
29/05/2024 - 17:46:14	2.476.787,58 (proposta)	10.971.680/0001-44 - TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/05/2024 - 13:23:28	2.425.363,23 (proposta)	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11
30/05/2024 - 17:08:08	2.636.264,38 (proposta)	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
30/05/2024 - 17:56:12	2.600.000,00 (proposta)	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/05/2024 - 18:00:09	2.600.000,00 (proposta)	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 13/06/2024 10:02:23
30/05/2024 - 18:47:54	2.575.311,22 (proposta)	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Item 03 - Creche Vitória Régia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:05:19
31/05/2024 - 03:38:00	2.636.264,38 (proposta)	21.727.523/0001-04 - D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 04:57:09	2.478.448,58 (proposta)	17.699.126/0001-07 - RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 08:22:42	2.636.264,38 (proposta)	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:05	2.425.353,23	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:17:19	2.400.000,00	41.082.586/0001-68 - F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:22	2.399.990,00	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:17:32	2.152.554,56	04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:35	2.152.544,56	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:17:57	2.425.343,00	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:17:59	2.109.011,50	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Item 03 - Creche Vitória Régia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:05:19
31/05/2024 - 09:18:05	2.240.824,72	49.838.016/0001-67 - MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:16	2.110.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:46	2.188.099,44	16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:18:48	2.108.000,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 13/06/2024 10:02:23
31/05/2024 - 09:19:27	2.108.999,99	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:20:08	2.100.011,50	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Item 03 - Creche Vitória Régia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:05:19
31/05/2024 - 09:21:03	2.100.000,00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 13/06/2024 10:02:23
31/05/2024 - 09:21:48	1.977.198,29	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Item 03 - Creche Vitória Régia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 20/06/2024 14:05:19
31/05/2024 - 09:22:32	2.003.560,93	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:22:54	1.819.022,42	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil 12/06/2024 09:26:11
31/05/2024 - 09:23:35	1.819.022,48	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.) 12/06/2024 09:48:10

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:23:44	1.977.198,28	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho. 13/06/2024 10:02:23
31/05/2024 - 09:24:07	2.107.000,00	41.082.586/0001-68 - F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:24:11	2.009.000,00	41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:24:47	2.300.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:24:50	2.300.000,00	17.699.126/0001-07 - RENOVAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:25:29	2.100.001,50	24.901.546/0001-81 - J A FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA EIREL	Válido
31/05/2024 - 09:27:27	2.099.000,00	44.697.580/0001-93 - ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:27:30	1.985.107,08	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:27:37	2.319.912,65	11.209.875/0001-14 - ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:27:37	2.150.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Válido
31/05/2024 - 09:28:23	2.001.560,93	49.838.016/0001-67 - MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	03/06/2024 - 08:54:29	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	CONCORRENCIA 056-2024-JOINVILLE.rar
0003	03/06/2024 - 09:19:13	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	CC 001-2024-SEMED-SANTARÉM.rar
0001	03/06/2024 - 10:12:35	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	CP 001 2024.zip
0002	03/06/2024 - 22:35:54	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	DOCUMENTOS CP 001 LOTE 002 SANTAREM.zip
0002	05/06/2024 - 10:25:50	32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	BDI (1).pdf
0001	05/06/2024 - 10:44:00	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Diligência.zip
0003	05/06/2024 - 11:14:17	18.218.416/0001-46 - ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	DILIGENCIA SANTAREM UMEI VITÓRIA RÉGIA - LOTE 003.zip
0002	13/06/2024 - 06:57:53	15.260.391/0001-50 - CONSTRUTORA ENPASA LTDA	CONCORRENCIA N. 001-2024_PROPOSTA.zip
0002	13/06/2024 - 06:57:53	15.260.391/0001-50 - CONSTRUTORA ENPASA LTDA	CONCORRENCIA N. 001-2024_HABILITACAO.zip
0003	13/06/2024 - 09:48:04	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	item 3.zip
0003	13/06/2024 - 19:53:25	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	CRECHE VITORIA REGIA PROPOSTA FINANCEIRA.rar
0003	13/06/2024 - 19:53:25	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	SANTARÉM - CONCORRENCIA 001-2024-SEMED - 31.05.24 - HABILITAÇÃO.rar
0002	15/06/2024 - 14:02:07	36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	CRECHE DA ALDEIA.rar
0002	21/06/2024 - 09:22:19	26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	item 2.zip
0003	21/06/2024 - 12:42:02	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	DOC. OBRIGATORIOS - UMEI VITORIA REGIA.zip
0002	25/06/2024 - 08:49:07	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	2 - DOC. OBRIGATORIOS - UMEI ALDEIA.zip
0002	25/06/2024 - 11:10:26	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	diligencia - ALDEIA.zip
0003	25/06/2024 - 11:10:48	21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	diligencia - VITORIA REGIA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

03/06/2024 - 10:34:52	ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	Item 0002 - UMEI DA ALDEIA

Desclassificação: a empresa não apresentou proposta para o item , enviando arquivo alheio ao processo para o referido item , e no item 03 , não consta a proposta para o item 02

12/06/2024 - 09:26:11	ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.218.416/0001-46	Abrangendo todo o processo

conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia

Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA

A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações:

Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50%
Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%.
Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%.
Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado.

Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente.

Tiago Dos Santos Furtado
Assessor Técnico de Engenharia Civil

12/06/2024 - 09:48:10	L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.563.737/0001-09	Abrangendo todo o processo

a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.)

13/06/2024 - 10:02:23	TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	Item 0003 - UMEI VITÓRIA RÉGIA

Desclassificação: ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho.

14/06/2024 - 10:32:39	CONSTRUTORA ENPASA LTDA	15.260.391/0001-50	Item 0002 - UMEI DA ALDEIA

Desclassificação: Construção da Creche Aldeia

Empresa: Construtora ENPASA Ltda.

A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Aldeia, item 02, em R$ 4.413.703,05, enquanto a proposta da empresa Construtora ENPASA Ltda. foi de R$ 3.310.227,29, representando uma redução de 25,00%. Embora o cronograma e o BDI da proposta estejam de acordo com o edital e o Acordão do TCU, foram identificadas inconsistências nas composições de custo unitário para os cargos de Pedreiro e Servente.

Foram verificadas duplicidades nos valores apresentados para o cargo de Pedreiro com encargos sociais (R$ 23,04 e R$ 23,33) e para o cargo de Servente com encargos complementares (R$ 18,43 e R$ 18,70). Essas inconsistências comprometem a igualdade de condições entre os licitantes, dificultam a avaliação objetiva das propostas e podem gerar riscos na execução do contrato, como a subestimação de custos e alocação inadequada de recursos.

Diante das inconsistências identificadas, sugerimos a desclassificação da empresa Construtora ENPASA. As variações nos valores apresentados violam o princípio da isonomia, indicam incoerência na formação de preços e podem resultar em dificuldades na execução da obra, comprometendo o cumprimento do contrato e a qualidade do serviço prestado. A desclassificação visa garantir a lisura e a competitividade do certame, conforme os princípios da Administração Pública.

Tiago Dos Santos Furtado
Assessor Técnico de Engenharia Civil

20/06/2024 - 14:03:58	A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	Item 0002 - UMEI DA ALDEIA

Desclassificação: VIDAL R J ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 36.205.685/0001-50
Item 02 - Creche Aldeia

A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Aldeia, item 02, no valor de R$4.413.703,05. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$3.310.277,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura.

A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto.

Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA.

Atenciosamente,

Tiago Dos Santos Furtado
Assessor Técnico de Engenharia Civil

20/06/2024 - 14:05:19	A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	36.205.685/0001-50	Item 0003 - UMEI VITÓRIA RÉGIA

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

Desclassificação: Item 03 - Creche Vitória Régia

A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura.

A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto.

Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA.

Atenciosamente,

Tiago Dos Santos Furtado
Assessor Técnico de Engenharia Civil

24/06/2024 - 09:03:12	TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	26.102.849/0001-60	Item 0002 - UMEI DA ALDEIA

Desclassificação: ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/06/2024 - 09:36	01/07/2024 - 18:00	04/07/2024 - 18:00

0001 - UMEI DO SANTARENZINHO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	31/05/2024 - 09:34:16	Sim a empresa tem intenção de recurso.	Deferido
21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	31/05/2024 - 09:35:34	valor inexequivel	Deferido
36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	31/05/2024 - 09:37:17	declaro intenção de recurso.	Deferido
03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	31/05/2024 - 09:37:30	Baseado no ART 59 da Lei 14.133/2021	Deferido
04.431.290/0001-89 - NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA	31/05/2024 - 09:37:57	preço muito abaixo do estimado	Deferido
01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	31/05/2024 - 09:40:37	Em decorrência do item nº 6.8.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, portanto para as empresas que ficaram em 1º, 2º e 3º lugares apresentaram portanto apresentaram propostas inferiores aos 75% conforme o item referido.	Deferido
01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	31/05/2024 - 09:40:37	Em decorrência do item nº 6.8.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, portanto para as empresas que ficaram em 1º, 2º e 3º lugares apresentaram portanto apresentaram propostas inferiores aos 75% conforme o item referido.	Deferido
83.754.705/0001-21 - PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	31/05/2024 - 09:41:17	Proposta Inexequivel, de acordo com o Art. 59 da Lei 14.133/2021. Valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração.	Deferido
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27/06/2024 - 09:16:42	NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO D O ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B), ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 5,50% NESSE ITEM, E NÃO 8,42 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 79,10% E NÃO 82,02% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.	Deferido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

01.733.027/0001-56 - SOLLOS CONSTRUTORA LTDA	27/06/2024 - 09:34:47	Registro intenção de recurso para o item 0001	Deferido

0002 - UMEI DA ALDEIA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
40.512.516/0001-30 - F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA	31/05/2024 - 09:34:14	recurso lote 02	Indeferido
04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	31/05/2024 - 09:34:53	Sim a empresa tem interrese em interpor recurso caso seja necessário.	Indeferido
41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	31/05/2024 - 09:35:25	A empresa Machado Lima informa intensão de recurso.	Indeferido
21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	31/05/2024 - 09:35:40	valor inexequivel	Indeferido
03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	31/05/2024 - 09:36:55	Baseado no ART 59 da Lei 14.133/2021	Indeferido
15.260.391/0001-50 - CONSTRUTORA ENPASA LTDA	31/05/2024 - 09:37:11	ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA e L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA com preços abaixo dos 25% permitido.	Indeferido
36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	31/05/2024 - 09:37:22	declaro intenção de recurso.	Indeferido
26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	31/05/2024 - 09:37:59	valor inexequivel	Indeferido
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27/06/2024 - 09:29:10	NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.	Deferido
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27/06/2024 - 09:29:15	NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.	Deferido
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27/06/2024 - 09:35:06	SEU BDI DEVERIA SER 2,5% VALOR MAXIMO UTIZADO PARA ESSE MUNICIPIO, MESMO A EMPRESA SENDO OPTANTE DO SIMPLES, JA QUE A EMPLEITADA GLOBAL ESSE MUNICIPIO USA 50% DO VALOR PARA EFEITO DE CALCULO, PORTANTO O BDI DA EMPRESA ESTA TOTALMENTE ERRADO, INCLUSE COM SUA DILIGENCIA JA FEITA	Deferido

0003 - UMEI VITÓRIA RÉGIA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	31/05/2024 - 09:34:54	preço incompatível com o mercado	Indeferido
04.884.383/0001-69 - TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	31/05/2024 - 09:34:59	Sim a empresa tem interrese em interpor recurso caso seja necessário.	Indeferido
41.510.743/0001-99 - MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	31/05/2024 - 09:35:31	A empresa Machado Lima informa intensão de recurso.	Indeferido
21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	31/05/2024 - 09:35:46	valor inexequivel	Indeferido
03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	31/05/2024 - 09:36:45	Baseado no ART 59 da Lei 14.133/2021	Indeferido
41.082.586/0001-68 - F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	31/05/2024 - 09:36:54	Intenção de Recurso	Indeferido
36.205.685/0001-50 - A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA	31/05/2024 - 09:37:27	declaro intenção de recurso.	Indeferido
26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	31/05/2024 - 09:38:04	valor inexequivel	Indeferido
10.971.680/0001-44 - TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/05/2024 - 09:40:59	A proposta vencedora está com o preço abaixo de 75% do valor orçado pela Administração Pública, conforme o item 6.8.3	Indeferido
26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	27/06/2024 - 09:18:59	Intenção de recurso pela decisão antecipada e desarrazoada de inabilitar a licitante, fundamentado no inciso III do art 12 da Lei 14.133/2021, Acordão 2.302/2012 e 357/2015	Deferido
49.838.016/0001-67 - MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	27/06/2024 - 09:29:44	Intenção de recurso. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS nos ITENS 4.14.5; 4.14.7 e 4.14.8 da Planilha Orçamentária. A ausência de apresentação da composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em razão do princípio da vinculação ao edital na APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA a) a Proposta deverá conter: a.1.Planilha de composição de custos unitários. Isto impede a avaliação da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo edital em questão.	Deferido
16.828.420/0001-09 - DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	27/06/2024 - 09:32:47	NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS. E NO SEU BDI O VALOR DE USO PARA O ISS SERIA O TETO MAXIMO UTILIZADO PELA CIDADE NO CASO TERIA QUE SER 2,5% MESMO SENDO OPTANTE DO SIMPLES JA QUE NO MUNICIPIO PARA EFEITO DE CALCULO SE USA 50% DO VALOR DA EMPREITADA GLOBAL	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
49.838.016/0001-67 - MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	01/07/2024 - 11:19:30	ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. SEGUE EM ANEXO O RECURSO DA MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf.	Indeferido
26.102.849/0001-60 - TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	01/07/2024 - 16:39:12	Assim é que ao final, se REQUER a essa respeitável Equipe de apoio e Agente de contratação, que se digne de rever e reformar a decisão exarada 1. RECURSO ADMINISTRATIVO - TAKAHASHI CP 01 2024.zip.	Indeferido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	04/07/2024 - 16:48:10	. 2 - Contrarrazões ao Recurso Administrativo Takahashi.pdf.	Deferido
21.523.996/0001-90 - EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA	04/07/2024 - 16:50:48	. 1 - Contrarrazões_MACIEL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
22/07/2024 - 14:58:49	Manter a HABILITAÇÃO da empresa EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA e a DESABILITAÇÃO da empresa TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA, acompanhando o que fora apresentado nas manifestações emitidas pelo Agente de Contratação e pelo Assessor Jurídico. PARECER_JURIDICO_RETIFICADO_N_168_RECURSO_LICITANTES_CONSTRUCAO_CRECHES_SEMED_ass.pdf.
22/07/2024 - 14:59:17	Manter a HABILITAÇÃO da empresa EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA e a DESABILITAÇÃO da empresa TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA, acompanhando o que fora apresentado nas manifestações emitidas pelo Agente de Contratação e pelo Assessor Jurídico. PARECER_JURIDICO_RETIFICADO_N_168_RECURSO_LICITANTES_CONSTRUCAO_CRECHES_SEMED_ass.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/05/2024 - 08:55:15	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: VALOR.
16/05/2024 - 09:04:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS.rar) em 16/05/2024 às 09:04.
27/05/2024 - 13:39:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ERRATA_DE_EDITAL_CP_001_2024_pdf_ASSINADOa.pdf) em 27/05/2024 às 13:39.
31/05/2024 - 09:00:56	Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes
31/05/2024 - 09:01:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/05/2024 - 09:03:40	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/05/2024 - 09:03:40	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/05/2024 - 09:03:40	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/05/2024 - 09:03:40	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/05/2024 - 09:08:05	Agente de Contratação	senhores solicito atenção nos seus lances
31/05/2024 - 09:08:17	Agente de Contratação	ja irei da inicio aos mesmo 7
31/05/2024 - 09:16:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/05/2024 - 09:16:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/05/2024 - 09:16:06	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
31/05/2024 - 09:16:06	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/05/2024 - 09:16:07	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
31/05/2024 - 09:16:07	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/05/2024 - 09:17:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 360.134,05 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
31/05/2024 - 09:18:47	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 360.134,05 para o item 0002 foi aprovado pelo agente de contratação.
31/05/2024 - 09:21:10	Agente de Contratação	xdnhores informo que não serão concedidos aditivos para a licitação
31/05/2024 - 09:21:57	Agente de Contratação	as empresas serão responsabilizadas pelos preços ofertados
31/05/2024 - 09:30:23	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
31/05/2024 - 09:31:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/05/2024 - 09:31:29	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
31/05/2024 - 09:31:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4.018.600,00.
31/05/2024 - 09:31:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3.045.455,11.
31/05/2024 - 09:31:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.819.022,42.
31/05/2024 - 09:33:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/05/2024 às 09:47.
31/05/2024 - 09:33:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 31/05/2024 às 09:47.
31/05/2024 - 09:33:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 31/05/2024 às 09:47.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 09:34:13	Sistema	O fornecedor MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:34:14	Sistema	O fornecedor F. J. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:34:16	Sistema	O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:34:53	Sistema	O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:34:54	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:34:59	Sistema	O fornecedor TEXAS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:34:59	Sistema	O fornecedor ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:35:03	Sistema	O fornecedor ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:35:07	Sistema	O fornecedor ENGBEL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:35:25	Sistema	O fornecedor MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:35:31	Sistema	O fornecedor MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:35:34	Sistema	O fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:35:40	Sistema	O fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:35:46	Sistema	O fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:36:45	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:36:54	Sistema	O fornecedor F FERREIRA COELHO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:36:56	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:37:11	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ENPASA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:37:17	Sistema	O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:37:22	Sistema	O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:37:27	Sistema	O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:37:30	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:37:57	Sistema	O fornecedor NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:37:59	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:38:04	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:38:21	Sistema	O fornecedor NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:38:25	Sistema	O fornecedor NOME EMPRESARIAL PROJECAO ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:40:37	Sistema	O fornecedor SOLLOS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:40:37	Sistema	O fornecedor SOLLOS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:40:59	Sistema	O fornecedor TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:41:17	Sistema	O fornecedor PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:41:20	Sistema	O fornecedor ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
31/05/2024 - 09:41:34	Sistema	O fornecedor ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
31/05/2024 - 09:41:38	Sistema	O fornecedor ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0003.
31/05/2024 - 09:51:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 09:51:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:10 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 09:51:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:10 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 09:53:29	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, já ofertamos nossa melhor proposta
31/05/2024 - 09:53:54	F. TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. estamos no nosso melhor preço
31/05/2024 - 09:54:07	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0003: Já ofertamos nossa melhor proposta
31/05/2024 - 09:59:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
31/05/2024 - 09:59:56	Sistema	Motivo: ja respondido
31/05/2024 - 10:00:10	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
31/05/2024 - 10:00:10	Sistema	Motivo: ja respondido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

31/05/2024 - 10:00:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
31/05/2024 - 10:00:25	Sistema	Motivo: ja respondido
31/05/2024 - 10:01:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:01 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 10:01:04	Sistema	Motivo: anexa somente a proposta consolidada
31/05/2024 - 10:01:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:03 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 10:01:21	Sistema	Motivo: anexa somente a proposta consolidada
31/05/2024 - 10:01:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:03 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 10:01:44	Sistema	Motivo: anexa somente a proposta consolidada
31/05/2024 - 10:02:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:03 do dia 31/05/2024.
31/05/2024 - 10:02:07	Sistema	Motivo: anexa somente a proposta consolidada
31/05/2024 - 10:03:18	Agente de Contratação	anexar em diligencia proposta consolidada e as declarações pertinente ao processo
31/05/2024 - 10:05:54	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0003: Sr. agente de contratação conforme item `5.6.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.`
31/05/2024 - 10:07:28	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0002: Sr. agente de contratação conforme item `5.6.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.`
31/05/2024 - 10:15:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:01 do dia 03/06/2024.
31/05/2024 - 10:15:36	Sistema	Motivo: com base no item 5.6.4 do edital e a pedido da empresa se prorroga o prazo, mas já solicitamos , conjuntamente proposta , declaração e toda a documentação referente ao processo por parte da empresa
31/05/2024 - 10:16:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 03/06/2024.
31/05/2024 - 10:16:01	Sistema	Motivo: com base no item 5.6.4 do edital e a pedido da empresa se prorroga o prazo por 24 horas , mas já solicitamos , conjuntamente proposta , declaração e toda a documentação referente ao processo por parte da empresa
31/05/2024 - 10:16:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 03/06/2024.
31/05/2024 - 10:16:13	Sistema	Motivo: com base no item 5.6.4 do edital e a pedido da empresa se prorroga o prazo por 24 horas , mas já solicitamos , conjuntamente proposta , declaração e toda a documentação referente ao processo por parte da empresa
31/05/2024 - 10:16:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 03/06/2024.
31/05/2024 - 10:16:33	Sistema	Motivo: com base no item 5.6.4 do edital e a pedido da empresa se prorroga o prazo por 24 horas , mas já solicitamos , conjuntamente proposta , declaração e toda a documentação referente ao processo por parte da empresa
31/05/2024 - 10:17:06	Agente de Contratação	assim sendo suspendo os demais atos ate as 10:30 do dia 03/06
31/05/2024 - 10:18:15	Agente de Contratação	e informo que a empresa so teve prazo maior que 24 horas, pois o sistema so aceita dias uteis para termino de prazos
03/06/2024 - 08:54:29	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
03/06/2024 - 09:18:05	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0003: BOM DIA, SEGUE PROPOSTA READEQUADA-LOTE 003, BEM COMO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME SOLICITADO
03/06/2024 - 09:19:13	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
03/06/2024 - 09:20:30	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0002: BOM DIA, SEGUE PROPOSTA READEQUADA-LOTE 002, BEM COMO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME SOLICITADO
03/06/2024 - 10:12:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2024 - 10:30:29	Agente de Contratação	boa tarde senhores licitante
03/06/2024 - 10:34:52	Sistema	O fornecedor ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
03/06/2024 - 10:34:52	Sistema	Motivo: a empresa não apresentou proposta para o item , enviando arquivo alheio ao processo para o referido item , e no item 03 , não consta a proposta para o item 02
03/06/2024 - 10:34:52	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R$ 3.045.455,19.
03/06/2024 - 10:38:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 04/06/2024.
03/06/2024 - 10:38:32	Sistema	Motivo: envio conjuntamente proposta , declaração e toda a documentação referente ao processo por parte da empresa
03/06/2024 - 10:39:18	Agente de Contratação	com relação ao item 01 e 03 como ja foi feito o envio sera encaminhado para o setor tecnico analisar .
03/06/2024 - 10:39:41	Agente de Contratação	assim sendo suspendo o processo ate o dia 04/06 as 11 horas
03/06/2024 - 22:35:41	F. L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LT	Documentação Item 0002: Prezado, Agente de Contratação - Segue documentação de habilitação juntamente da proposta comercial com todos os anexos exigidos em edital.
03/06/2024 - 22:35:54	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 10:42:46	Agente de Contratação	senhores ainda não foi finalizada a analise de planilhas do setor tecnico assim sendo sendo suspendo o processo ate o dia 05/06 as 09 horas
05/06/2024 - 09:05:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 05/06/2024.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

05/06/2024 - 09:05:15	Sistema	Motivo: a pedido do setor de engenharia : A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche do Santarenzinho, item 01, em R$ 5.824.072,54. A proposta da empresa Takahashi Construtora Ltda apresentou um valor de R$ 4.018.600,00, que é 31% inferior ao valor base da prefeitura. Para assegurar que a proposta da empresa não apresenta um valor inexequível para a execução da obra mencionada, solicitamos que a empresa forneça documentos que comprovem a viabilidade da execução. Os insumos principais necessários para essa comprovação são: Cimento Tijolo de barro 14x19x9 Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Aparelho Air-Split - 36.000 BTUs - Inverter Composição Analítica da Taxa B.D.I A empresa apresentou uma composição analítica da Taxa B.D.I de 27,48%. Contudo, por ser optante do Simples Nacional, a empresa deverá fornecer comprovações sobre os tributos ISS, PIS/PASEP e COFINS.
05/06/2024 - 09:06:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 09:06:23	Sistema	Motivo: A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Aldeia, item 02, em R$ 4.413.703,05. No entanto, a proposta apresentada pela empresa LAS Comércio e Serviços e Locações Eireli foi de R$ 3.045.455,19, representando uma redução de 31% em relação ao valor base da prefeitura. Entretanto, a empresa não forneceu a composição analítica da Taxa B.D.I., o que impede este setor de realizar uma análise completa e precisa do item em questão. solicita-se a juntada
05/06/2024 - 09:07:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 09:07:20	Sistema	Motivo: A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Vitória Régia, item 03, em R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa Esquadro Empreendimentos LTDA apresentou um valor de R$ 1.819.022,42, que é 31% inferior ao valor base da prefeitura. Para assegurar que a proposta da empresa não apresenta um valor inexequível para a execução da obra mencionada, solicitamos que a empresa forneça documentos que comprovem a viabilidade da execução. Os insumos principais necessários para essa comprovação são: Cimento Tijolo de barro 14x19x9 Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Aparelho Air-Split - 36.000 BTUs - Inverter Composição Analítica da Taxa B.D.I Após análise da composição analítica da Taxa B.D.I., apresentada pela Esquadro Empreendimentos LTDA, que totaliza 27,00%, constatamos uma discrepância na taxa do Imposto Sobre Serviços (ISS) informada. De acordo com a legislação do município de Santarém, a taxa de ISS... (CONTINUA)
05/06/2024 - 09:07:20	Sistema	(CONT. 1) aplicável ao serviço em questão é de 2,50%. No entanto, foi informada uma taxa de 5,00% pela empresa. Para garantir a conformidade com as normas municipais e a correta aplicação das alíquotas, solicitamos a correção da taxa do ISS para o valor de 2,50%. Segue abaixo a comparação detalhada: Taxa de ISS informada: 5,00% Taxa de ISS correta conforme a legislação municipal: 2,50% Solicitamos, portanto, a revisão e a correção da composição analítica da Taxa B.D.I., ajustando a taxa do ISS para 2,50%. _
05/06/2024 - 10:25:46	F. L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LT	Documentação Item 0002: Bom dia....segue BDI conforme solicitado
05/06/2024 - 10:25:50	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 10:44:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 11:14:13	F. ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0003: Segue diligencia
05/06/2024 - 11:14:17	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 11:17:02	Agente de Contratação	senhores apos o termino do prazo a sessão será suspensa e ira continua as 09:00 do dia 06/06/2024 as documentações anexadas serão encaminhadas para o setor tecnico
06/06/2024 - 09:01:04	Agente de Contratação	bom dia , senhores ainda não foi finalizada a analise de planilhas do setor tecnico assim sendo sendo suspendo o processo ate o dia 06/06 as 14horas
07/06/2024 - 08:26:47	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes,
07/06/2024 - 08:27:23	Agente de Contratação	informo que ontem não conseguir retoma o procedimento e por isso não dei continuidade
07/06/2024 - 08:30:06	Agente de Contratação	no entanto o setor de engenharia ainda não finalizou a analise completa das proposta , assim sendo não a como prosseguir a licitação ainda , assim sendo fica suspensa os atos 10/06 as 9 horas, obrigado pela compreensão de todos
10/06/2024 - 08:42:09	Agente de Contratação	m dia , senhores ainda não foi finalizada a analise de planilhas do setor tecnico assim sendo sendo suspendo o processo , e como esta sendo corriqueiro essa prorrogação irei primeiro espera terminar a analise para ai sim agendar uma data para continuação ,
10/06/2024 - 08:42:55	Agente de Contratação	irei manda via mensagem
11/06/2024 - 10:46:14	Agente de Contratação	senhores foi finalizada a analise do setor de engenharia , assim sendo fica a sessão reagendada as 09:00 do dia 12/06/2024
12/06/2024 - 09:10:35	Agente de Contratação	bom dia senhores licitante
12/06/2024 - 09:26:11	Sistema	O fornecedor ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
12/06/2024 - 09:26:11	Sistema	Motivo: conforme analise do setor de engenharia : Construção da Creche da Vitória Régia Empresa: Esquadro Empreendimentos LTDA A empresa encaminhou um BDI readequado, no qual foram feitas as seguintes alterações: Taxa do ISS: Reduzida de 5% para 2,50% Taxa de Administração Central: Aumentada de 3,00% para 4,49%. Taxa de Lucro: Elevada de 4,66% para 6,16%. Apesar dessas mudanças, o BDI total permaneceu em 27%, a mesma porcentagem do BDI original. No entanto, na primeira análise, era esperado que apenas a taxa do ISS fosse ajustada, resultando em um BDI de 23,45%, o que reduziria o valor global do item licitado. Portanto, a empresa apresentou uma planilha diferente da apresentada inicialmente. _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil
12/06/2024 - 09:26:11	Sistema	O fornecedor ESQUADRO EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 09:26:11	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R$ 1.819.022,48.
12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	O fornecedor L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.
12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	Motivo: a empresa deixou de apresentar o BDI este agente havia entendido que a empresa havia mandado e nescessitaria de ajuste , mas não foi o caso em tela a empresa deixou de apresentar quando havia sido dado o prazo so juntado a posterior, certidão municipal vencida , ausência de a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.)
12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	O fornecedor L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	O item 0002 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	O fornecedor L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo agente de contratação.
12/06/2024 - 09:48:10	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.977.198,28.
12/06/2024 - 09:48:38	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2024 às 10:20.
12/06/2024 - 09:48:38	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 3.310.277,29 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/06/2024 às 10:20.
12/06/2024 - 09:51:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 13/06/2024.
12/06/2024 - 09:51:51	Sistema	Motivo: nova proposta para o item e documentação caso seja nescessaria para o item
12/06/2024 - 10:20:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0002.
12/06/2024 - 10:23:41	Sistema	Desempate realizado para o item 0002 tem como vencedor o fornecedor com token 2
12/06/2024 - 10:24:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 13/06/2024.
12/06/2024 - 10:24:33	Sistema	Motivo: enviar proposta e documentação..
13/06/2024 - 06:57:53	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
13/06/2024 - 07:04:30	F. CONSTRUTORA ENPASA LTDA	Documentação Item 0002: Prezado Sr. Pregoeiro, foram anexados os documentação de habilitação e proposta referente ao Item 2
13/06/2024 - 09:48:04	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
13/06/2024 - 10:00:42	Agente de Contratação	Bom dia senhores fornecedores,
13/06/2024 - 10:02:23	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo agente de contratação.
13/06/2024 - 10:02:23	Sistema	Motivo: ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho.
13/06/2024 - 10:02:23	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.977.198,29.
13/06/2024 - 10:03:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/06/2024.
13/06/2024 - 10:03:12	Sistema	Motivo: envio da documentação e proposta
13/06/2024 - 10:04:04	Agente de Contratação	apos o termino do prazo da diligencia fica suspensa a licitação ate amanha dia 14/06/2023 para finalização as 10:30
13/06/2024 - 19:53:25	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
14/06/2024 - 10:32:05	Agente de Contratação	boa dia senhores licitante
14/06/2024 - 10:32:39	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ENPASA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
14/06/2024 - 10:32:39	Sistema	Motivo: Construção da Creche Aldeia Empresa: Construtora ENPASA Ltda. A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche da Aldeia, item 02, em R$ 4.413.703,05, enquanto a proposta da empresa Construtora ENPASA Ltda. foi de R$ 3.310.227,29, representando uma redução de 25,00%. Embora o cronograma e o BDI da proposta estejam de acordo com o edital e o Acordão do TCU, foram identificadas inconsistências nas composições de custo unitário para os cargos de Pedreiro e Servente. Foram verificadas duplicidades nos valores apresentados para o cargo de Pedreiro com encargos sociais (R$ 23,04 e R$ 23,33) e para o cargo de Servente com encargos complementares (R$ 18,43 e R$ 18,70). Essas inconsistências comprometem a igualdade de condições entre os licitantes, dificultam a avaliação objetiva das propostas e podem gerar riscos na execução do contrato, como a subestimação de custos e alocação inadequada de recursos. Diante das inconsistências... (CONTINUA)
14/06/2024 - 10:32:39	Sistema	(CONT. 1) identificadas, sugerimos a desclassificação da empresa Construtora ENPASA. As variações nos valores apresentados violam o princípio da isonomia, indicam incoerência na formação de preços e podem resultar em dificuldades na execução da obra, comprometendo o cumprimento do contrato e a qualidade do serviço prestado. A desclassificação visa garantir a lisura e a competitividade do certame, conforme os princípios da Administração Pública. _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil
14/06/2024 - 10:32:39	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 3.310.277,29.
14/06/2024 - 10:33:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 17/06/2024.
14/06/2024 - 10:33:26	Sistema	Motivo: envio de documentação e proposta
14/06/2024 - 10:34:52	Agente de Contratação	senhores ira se encaminhar a analise do setor de engenharia o item 03 , assim sendo fica a sessão reagendada as 09:00 do dia 17/06
14/06/2024 - 10:35:11	Agente de Contratação	obrigado a todos encerrando os atos pelo dia de hoje
15/06/2024 - 14:02:07	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
17/06/2024 - 09:02:06	Agente de Contratação	Bom dia senhores , devido precisarmos de analise das planilha irei suspende os atos ate a analise de la irei remarca data para continuarmos
17/06/2024 - 09:02:14	Agente de Contratação	obrigado a todos os participantes
20/06/2024 - 08:27:09	Agente de Contratação	ree
20/06/2024 - 08:28:17	Agente de Contratação	senhores irei da continuidade aos atos do processo as 14 horas de hoje
20/06/2024 - 14:03:58	Sistema	O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo agente de contratação.
20/06/2024 - 14:03:58	Sistema	Motivo: VIDAL R J ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 36.205.685/0001-50 Item 02 - Creche Aldeia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Aldeia, item 02, no valor de R$4.413.703,05. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$3.310.277,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta... (CONTINUA)

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

20/06/2024 - 14:03:58	Sistema	(CONT. 1) da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. Atenciosamente, _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil
20/06/2024 - 14:03:58	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 3.311.020,00.
20/06/2024 - 14:05:19	Sistema	O fornecedor A VIDAL R J ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo agente de contratação.
20/06/2024 - 14:05:19	Sistema	Motivo: Item 03 - Creche Vitória Régia A Prefeitura Municipal de Santarém orçou a construção da Creche Vitória Régia, item 03, no valor de R$ 2.636.264,38. A proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA apresentou um valor de R$ 1.977.198,29, o que representa uma diferença de 25% a menos em relação ao valor base estipulado pela prefeitura. A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. No entanto, a empresa utilizou a alíquota de ISS referente à legislação tributária municipal de Santarém, o que está incorreto. Diante dessas informações, concluímos que o BDI apresentado pela empresa está incorreto, uma vez que não está adequado às especificidades tributárias do Simples Nacional. Por este motivo, recomendamos a desclassificação da proposta da empresa VIDAL R J ENGENHARIA LTDA. ... (CONTINUA)
20/06/2024 - 14:05:19	Sistema	(CONT. 1) Atenciosamente, _ Tiago Dos Santos Furtado Assessor Técnico de Engenharia Civil
20/06/2024 - 14:05:19	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA com lance de R$ 1.985.107,08.
20/06/2024 - 14:05:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/06/2024.
20/06/2024 - 14:05:55	Sistema	Motivo: ANEXA PROPOSTA E DCUMENTAÇÃO
20/06/2024 - 14:06:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/06/2024.
20/06/2024 - 14:06:28	Sistema	Motivo: ANEXA PROPOSTA E DOUMENTAÇOES
20/06/2024 - 14:16:01	Agente de Contratação	suspendo assim o processo fica suspenso ate 21/06/2024 as 14:00
21/06/2024 - 09:22:19	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
21/06/2024 - 12:42:02	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
21/06/2024 - 13:42:26	Agente de Contratação	senhores devidos fatos novos suspendo assim o processo de abertura para o dia 24/06/2024 as 09:00
24/06/2024 - 09:02:54	Agente de Contratação	Bom dia senhores fornecedores.
24/06/2024 - 09:03:12	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo agente de contratação.
24/06/2024 - 09:03:12	Sistema	Motivo: ausência do item a.3) Anotação de responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela Elaboração dos orçamentos das empresas. (Resolução nº 19.455 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e artigo 7º, III, do Decreto 3.302/2023 do Estado do Pará.), a empresa apresentou em sua documentação anterior somente para a ubs santarenzinho.
24/06/2024 - 09:03:12	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA com lance de R$ 3.323.518,40.
24/06/2024 - 09:03:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:05 do dia 25/06/2024.
24/06/2024 - 09:03:51	Sistema	Motivo: anexa documentos de habilitação e proposta
24/06/2024 - 09:11:07	Agente de Contratação	assim sendo o suspenso o processo ate amanha as 25/06 as 09:10 para darmos continuidade
25/06/2024 - 08:49:07	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/06/2024 - 09:16:13	Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes
25/06/2024 - 09:18:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 25/06/2024.
25/06/2024 - 09:18:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 25/06/2024.
25/06/2024 - 09:18:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 25/06/2024.
25/06/2024 - 09:18:40	Sistema	Motivo: A empresa apresentou um BDI de 27%. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. .((restante no chat)...
25/06/2024 - 09:19:50	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
25/06/2024 - 09:19:50	Sistema	Motivo: ,
25/06/2024 - 09:21:31	Agente de Contratação	A empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. Solicitamos que a empresa forneça documentos que comprovem as alíquotas utilizadas no seu BDI. Solicitamos ainda a planilha editável, para verificar se as equações matemáticas aplicadas estão corretas e em conformidade com os padrões exigidosA empresa apresentou um BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 27. Contudo, a empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional, o que implica a utilização de alíquotas de PIS, COFINS e ISS conforme esse regime tributário. Solicitamos que a empresa forneça documentos que comprovem as alíquotas utilizadas no seu BDI. Solicitamos ainda a planilha editável, para verificar se as equações matemáticas aplicadas estão corretas e em conformidade com os padrões exigidos
25/06/2024 - 11:10:26	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/06/2024 - 11:10:48	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
25/06/2024 - 11:38:51	Agente de Contratação	senhores apos o termino do prazo da diliigencia a sessão será suspensa e ira continua assim que o setor tecnico realizar a analise
26/06/2024 - 09:07:57	Agente de Contratação	senhores irei da continuidade aos atos do processo as dia 27/06/2024, as 09 hora
27/06/2024 - 09:00:30	Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes
27/06/2024 - 09:04:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA.
27/06/2024 - 09:05:46	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA.
27/06/2024 - 09:06:00	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA.
27/06/2024 - 09:06:17	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/06/2024 - 09:06:25	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

27/06/2024 - 09:06:31	Sistema	A habilitação do item 0003 foi encerrada.
27/06/2024 - 09:06:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:06:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:06:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:06:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:06:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:06:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi redefinida pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 09:36.
27/06/2024 - 09:16:42	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/06/2024 - 09:18:59	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
27/06/2024 - 09:29:10	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
27/06/2024 - 09:29:15	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
27/06/2024 - 09:29:44	Sistema	O fornecedor MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
27/06/2024 - 09:32:47	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
27/06/2024 - 09:34:48	Sistema	O fornecedor SOLLOS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/06/2024 - 09:35:06	Sistema	O fornecedor DPV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
27/06/2024 - 09:39:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:39:54	Sistema	Intenção: Sim a empresa tem intenção de recurso.
27/06/2024 - 09:39:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:39:54	Sistema	Intenção: valor inexequivel
27/06/2024 - 09:40:16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:40:16	Sistema	Intenção: Baseado no ART 59 da Lei 14.133/2021
27/06/2024 - 09:40:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:40:38	Sistema	Intenção: declaro intenção de recurso.
27/06/2024 - 09:40:53	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:40:53	Sistema	Intenção: Em decorrência do item nº 6.8.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, portanto para as empresas que ficaram em 1º, 2º e 3º lugares apresentaram portanto apresentaram propostas inferiores aos 75% conforme o item referido.
27/06/2024 - 09:41:02	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:41:02	Sistema	Intenção: Proposta Inexequivel, de acordo com o Art. 59 da Lei 14.133/2021. Valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração.
27/06/2024 - 09:41:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:41:07	Sistema	Intenção: NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO D O ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B), ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 5,50% NESSE ITEM, E NÃO 8,42 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 79,10% E NÃO 82,02% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.
27/06/2024 - 09:41:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:41:12	Sistema	Intenção: Registro intenção de recurso para o item 0001
27/06/2024 - 09:41:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:41:49	Sistema	Intenção: Em decorrência do item nº 6.8.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, portanto para as empresas que ficaram em 1º, 2º e 3º lugares apresentaram portanto apresentaram propostas inferiores aos 75% conforme o item referido.
27/06/2024 - 09:42:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2024 - 09:42:11	Sistema	Intenção: preço muito abaixo do estimado
27/06/2024 - 09:42:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
27/06/2024 - 09:42:26	Sistema	Intenção: NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.
27/06/2024 - 09:42:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

27/06/2024 - 09:42:33	Sistema	Intenção: NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS.
27/06/2024 - 09:42:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
27/06/2024 - 09:42:52	Sistema	Intenção: SEU BDI DEVERIA SER 2,5% VALOR MAXIMO UTIZADO PARA ESSE MUNICIPIO, MESMO A EMPRESA SENDO OPTANTE DO SIMPLES, JA QUE A EMPLEITADA GLOBAL ESSE MUNICIPIO USA 50% DO VALOR PARA EFEITO DE CALCULO, PORTANTO O BDI DA EMPRESA ESTA TOTALMENTE ERRADO, INCLUSE COM SUA DILIGENCIA JA FEITA
27/06/2024 - 09:43:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
27/06/2024 - 09:43:06	Sistema	Intenção: Intenção de recurso pela decisão antecipada e desarrazoada de inabilitar a licitante, fundamentado no inciso III do art 12 da Lei 14.133/2021, Acordão 2.302/2012 e 357/2015
27/06/2024 - 09:43:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
27/06/2024 - 09:43:12	Sistema	Intenção: Intenção de recurso. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS nos ITENS 4.14.5; 4.14.7 e 4.14.8 da Planilha Orçamentária. A ausência de apresentação da composição dos preços unitários, além de implicar desclassificação em razão do princípio da vinculação ao edital na APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA a) a Proposta deverá conter: a.1.Planilha de composição de custos unitários. Isto impede a avaliação da exequibilidade da proposta e de sua viabilidade técnica, não podendo ser considerada dispensável na sistemática adotada pelo edital em questão.
27/06/2024 - 09:43:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
27/06/2024 - 09:43:15	Sistema	Intenção: NO SEU ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS A EMPRESA ERROU NO GRUPO A ONDE A MESMA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NÃO ZEROU O SISTEMA S (SESI,SENAI,INCRA,SEBRAE E SALARIO EDUCAÇÃO) ONDE O CALCULO CORRETO SERIA 11%, COM ISSO NO ITEM D1 (Reincidência de Grupo A sobre Grupo B) O CALCULO CORRETO SERIA 4,22% NESSE ITEM, E NÃO 6,45 COMO COLOCARAM. DANDO UMA SOMATORIA TOTAL DE ENCARGOS HORISTA DE 75,84% E NÃO 83,87% COMO APRESENTARAM, PORTANTO SEUS PREÇOS PARA MÃO DE OBRAS SE ENCONTRAM TOTALMENTE ERRADOS. E NO SEU BDI O VALOR DE USO PARA O ISS SERIA O TETO MAXIMO UTILIZADO PELA CIDADE NO CASO TERIA QUE SER 2,5% MESMO SENDO OPTANTE DO SIMPLES JA QUE NO MUNICIPIO PARA EFEITO DE CALCULO SE USA 50% DO VALOR DA EMPREITADA GLOBAL
27/06/2024 - 09:43:47	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 01/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 04/07/2024 às 18:00.
27/06/2024 - 09:43:47	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 01/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 04/07/2024 às 18:00.
27/06/2024 - 09:43:47	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 01/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 04/07/2024 às 18:00.
27/06/2024 - 09:44:01	Agente de Contratação	Senhores devido a intensão recursal, fica aberto os prazos para recurso e contrarrazões, e após o termino do mesmo, eles subiram para a autoridade competente para apreciação do mérito e das razoes recursais.
27/06/2024 - 09:44:05	Agente de Contratação	obrigado a todos os participantes
27/06/2024 - 09:44:12	Agente de Contratação	FINALIZO AQUI O PROCEDIMENTO
01/07/2024 - 11:19:30	Sistema	O fornecedor MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.
01/07/2024 - 16:39:12	Sistema	O fornecedor TAKAHASHI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.
04/07/2024 - 16:48:10	Sistema	O fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0003.
04/07/2024 - 16:50:48	Sistema	O fornecedor EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0003.
05/07/2024 - 09:46:36	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
22/07/2024 - 08:55:40	Agente de Contratação	senhores irei finalizo a sessão uma vez que não sera revertido a decisão do pregoeiro e seguiu para decisão da secretaria
22/07/2024 - 08:55:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/07/2024 - 15:05:29	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.
22/07/2024 - 15:05:29	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.
22/07/2024 - 15:05:29	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.
22/07/2024 - 15:06:11	Sistema	O Item 0001 foi homologado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.
22/07/2024 - 15:06:11	Sistema	O Item 0002 foi homologado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.
22/07/2024 - 15:06:11	Sistema	O Item 0003 foi homologado por MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA.

BRIAN LIMA DOS SANTOS

Agente de Contratação

MARIA JOSE MAIA DA SILVA:12059030200

Assinado de forma digital por MARIA JOSE MAIA DA SILVA:12059030200
Dados: 2024.07.22 15:11:02 -03'00'

MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA

Autoridade Competente

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C

ALDOEMIA REGIS CORREA

Apoio

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/07/2024 às 15:09:50.
Código verificador: 98CD2C