



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SANTAREM/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2022

Às 10:00 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 064/2021 de 11/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022/005/1107, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-Pá. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras civis públicas (construção)

Descrição Complementar: Obras civis públicas (construção)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 468.618,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M V C DE MELO ENGENHARIA, pelo melhor lance de R\$ 344.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras civis públicas (construção)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.971.680/0001-44	TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 445.212,2200	R\$ 445.212,2200	15/03/2022 16:53:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, Porte da empresa: ME/EPP							
11.210.464/0001-49	RANIERI ENGENHARIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 452.579,9800	R\$ 452.579,9800	15/03/2022 18:54:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Porte da empresa: ME/EPP							
30.777.511/0001-85	GAMBOA LOBATO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 459.226,2100	R\$ 459.226,2100	16/03/2022 03:45:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Porte da empresa: ME/EPP							
28.214.953/0001-71	M V C DE MELO ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 459.640,7000	R\$ 459.640,7000	16/03/2022 08:26:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Porte da empresa: ME/EPP							
26.588.861/0001-26	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 462.181,2100	R\$ 462.181,2100	16/03/2022 09:25:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-Pá Porte da empresa: ME/EPP							

25.316.273/0001-70	MOITA PESSOA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 463.875,7600	R\$ 463.875,7600	16/03/2022 09:05:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva no Residencial Salvação, no município de Santarém/PA. A obra terá prazo de 90 dias e as seguintes etapas: serviços preliminares, movimentação de terra, fundação, mureta, estrutura de pilar de concreto, piso, equipamentos elétricos, alambração, equipamentos de quadra e pintura.							
Porte da empresa: ME/EPP							
06.939.058/0001-81	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 468.531,3000	R\$ 468.531,3000	15/03/2022 16:35:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras civis públicas (construção)							
Porte da empresa: ME/EPP							
83.754.705/0001-21	PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 468.544,7200	R\$ 468.544,7200	09/03/2022 09:46:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.731.624/0001-09	JOHNATAN W.V MONTEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 468.618,9700	R\$ 468.618,9700	16/03/2022 00:20:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-Pá							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.056.181/0001-70	J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 468.618,9700	R\$ 468.618,9700	16/03/2022 00:54:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA de acordo com as especificações e quantidades constantes no termo de Referência - Anexo I do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.701.985/0001-43	INNOVARE CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 468.618,9700	R\$ 468.618,9700	16/03/2022 01:04:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA de acordo com as especificações e quantidades constantes no termo de Referência - Anexo I do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.265.426/0001-41	PLANURB E. A. TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 468.618,9700	R\$ 468.618,9700	16/03/2022 09:08:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL SALVAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.850.633/0001-45	IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 468.618,9700	R\$ 468.618,9700	16/03/2022 09:46:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Construção de Quadra Poliesportiva no Residencial Salvação, no Município de Santarém-Pá							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 468.618,9700	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.618,9700	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.618,9700	27.850.633/0001-45	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.618,9700	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.618,9700	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.544,7200	83.754.705/0001-21	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 468.531,3000	06.939.058/0001-81	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 463.875,7600	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 462.181,2100	26.588.861/0001-26	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 459.640,7000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 459.226,2100	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 452.579,9800	11.210.464/0001-49	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 445.212,2200	10.971.680/0001-44	16/03/2022 10:00:03:013
R\$ 444.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:00:34:937

R\$ 443.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:00:50:657
R\$ 442.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:01:10:113
R\$ 441.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:01:31:613
R\$ 440.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:01:36:833
R\$ 439.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:01:51:170
R\$ 438.000,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:02:09:110
R\$ 437.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:02:16:840
R\$ 437.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:02:21:677
R\$ 436.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:02:36:220
R\$ 436.800,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:02:47:257
R\$ 435.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:02:55:797
R\$ 434.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:03:03:483
R\$ 430.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:03:22:143
R\$ 429.900,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:03:32:477
R\$ 428.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:03:53:393
R\$ 425.610,9400	11.210.464/0001-49	16/03/2022 10:03:54:020
R\$ 400.000,0000	27.850.633/0001-45	16/03/2022 10:04:02:123
R\$ 412.384,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:04:22:713
R\$ 421.000,0000	10.971.680/0001-44	16/03/2022 10:04:33:860
R\$ 399.900,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:04:55:527
R\$ 390.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:05:11:817
R\$ 385.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:05:34:210
R\$ 389.386,6500	11.210.464/0001-49	16/03/2022 10:05:38:723
R\$ 384.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:05:40:013
R\$ 383.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:05:51:407
R\$ 375.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:06:04:130
R\$ 380.067,1800	11.210.464/0001-49	16/03/2022 10:06:44:127
R\$ 374.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:07:11:773
R\$ 373.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:07:59:840
R\$ 372.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:08:06:347
R\$ 373.950,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:08:11:767
R\$ 372.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:08:12:820
R\$ 398.326,0000	25.316.273/0001-70	16/03/2022 10:08:16:113
R\$ 371.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:08:42:207
R\$ 371.985,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:08:44:043
R\$ 371.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:09:01:000
R\$ 370.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:09:13:457
R\$ 370.985,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:09:15:080
R\$ 370.000,0000	30.777.511/0001-85	16/03/2022 10:09:21:607
R\$ 369.985,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:09:38:203
R\$ 369.850,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:09:46:463
R\$ 370.975,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:09:46:743
R\$ 460.618,7900	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:10:22:103
R\$ 369.750,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:10:33:447
R\$ 369.980,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:10:37:610
R\$ 369.700,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:11:10:740
R\$ 455.618,7000	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:11:19:693
R\$ 369.680,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:11:20:400
R\$ 369.500,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:11:34:737
R\$ 369.400,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:11:52:397
R\$ 445.618,1000	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:12:01:517
R\$ 369.350,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:12:05:553
R\$ 369.280,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:12:46:777
R\$ 369.250,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:13:13:713
R\$ 369.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:13:39:990
R\$ 368.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:13:46:363
R\$ 369.275,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:13:53:273
R\$ 430.384,7000	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:13:57:573
R\$ 368.800,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:14:03:083
R\$ 368.750,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:14:09:613
R\$ 368.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:14:17:033

R\$ 367.950,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:14:45:090
R\$ 367.500,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:15:04:040
R\$ 368.700,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:15:07:970
R\$ 367.480,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:15:30:660
R\$ 412.384,7000	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:15:35:180
R\$ 367.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:15:39:023
R\$ 366.500,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:16:17:583
R\$ 367.450,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:16:25:647
R\$ 366.480,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:16:29:873
R\$ 365.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:16:49:370
R\$ 366.000,0000	34.731.624/0001-09	16/03/2022 10:16:49:587
R\$ 366.475,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:17:15:787
R\$ 364.500,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:18:17:680
R\$ 364.450,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:18:36:227
R\$ 365.990,0000	30.701.985/0001-43	16/03/2022 10:18:52:503
R\$ 364.250,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:18:58:653
R\$ 399.000,0000	09.265.426/0001-41	16/03/2022 10:19:29:400
R\$ 364.200,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:19:33:370
R\$ 364.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:19:55:613
R\$ 363.950,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:20:12:293
R\$ 363.800,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:20:43:380
R\$ 363.750,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:20:48:250
R\$ 363.720,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:21:29:523
R\$ 363.500,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:21:36:137
R\$ 363.400,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:21:53:263
R\$ 363.300,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:22:04:653
R\$ 363.200,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:23:34:677
R\$ 363.100,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:23:44:293
R\$ 362.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:23:58:077
R\$ 400.000,0000	26.588.861/0001-26	16/03/2022 10:23:59:103
R\$ 361.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:24:04:110
R\$ 361.800,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:24:28:560
R\$ 361.700,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:24:50:317
R\$ 361.600,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:25:15:523
R\$ 361.500,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:25:36:167
R\$ 361.400,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:26:07:813
R\$ 361.300,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:26:12:873
R\$ 361.200,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:26:47:593
R\$ 361.100,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:27:31:157
R\$ 361.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:27:35:577
R\$ 393.566,2900	06.939.058/0001-81	16/03/2022 10:28:30:687
R\$ 360.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:28:55:863
R\$ 360.888,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:30:26:323
R\$ 360.800,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:30:39:777
R\$ 360.750,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:31:31:227
R\$ 360.700,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:31:43:493
R\$ 360.500,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:32:09:017
R\$ 360.400,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:32:24:843
R\$ 360.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:32:45:873
R\$ 359.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:32:51:000
R\$ 359.500,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:33:52:417
R\$ 359.000,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:33:58:067
R\$ 358.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:34:13:083
R\$ 357.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:34:29:043
R\$ 356.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:34:38:173
R\$ 355.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:34:45:143
R\$ 350.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:34:53:173
R\$ 349.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:35:24:720
R\$ 345.000,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:35:53:567
R\$ 344.900,0000	28.214.953/0001-71	16/03/2022 10:35:58:503
R\$ 340,0000	17.056.181/0001-70	16/03/2022 10:36:18:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 10:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 10:40:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 10:40:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 11:24:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.056.181/0001-70.
Recusa de proposta	16/03/2022 11:45:24	Recusa da proposta. Fornecedor: J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.056.181/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 340,0000. Motivo: proposta totalmente inexequível
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 11:45:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17.056.181/0001-70.
Recusa de proposta	16/03/2022 12:08:41	Recusa da proposta. Fornecedor: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 26.588.861/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 339.999,0000. Motivo: Responsável técnico indicado não possui competência necessária para a obra, visto que se trata de engenheiro electricista cuja competência esta descrita no art 8º da resolução nº. 218/73 DO CONFEA, com observância ao seu artigo 25 e paragrafo único
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 12:51:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 14:04:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71.
Aceite de proposta	16/03/2022 14:49:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 344.900,0000.
Habilitação de fornecedor	16/03/2022 14:50:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 344.900,0000.
Registro de intenção de recurso	16/03/2022 15:25:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 26588861000126. Motivo: A EMPRESA NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VEM MANIFESTA A INTENÇÃO DE RECURSO,POIS, NÃO HOUE A ANALISE DA PROPOSTA DA EMPRESA, SENDO QUE O FOI INFORMADO EM RELAÇÃO AO ATESTADO APRESENTADO.
Aceite de intenção de recurso	16/03/2022 15:37:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 26588861000126.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
26.588.861/0001-26	16/03/2022 15:25	16/03/2022 15:37	Aceito
Motivo Intenção: A EMPRESA NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VEM MANIFESTA A INTENÇÃO DE RECURSO,POIS, NÃO HOUE A ANALISE DA PROPOSTA DA EMPRESA, SENDO QUE O FOI INFORMADO EM RELAÇÃO AO ATESTADO APRESENTADO. O EDITAL NO ITEM E) QUALIFICAÇÃO- e.2) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO através de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação .			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	16/03/2022 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/03/2022 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 10:40:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 10:40:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/03/2022 10:42:17	Bom dia Senhores, iniciaremos a fase de análise das documentações, todas as atualizações serão informadas pelo sistema
Sistema	16/03/2022	Senhor fornecedor J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

	11:24:00	17.056.181/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2022 11:27:14	Para J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI - Solicitamos que seja enviado a proposta readequada com todos os documentos necessários para análise. O prazo de envio conforme a lei é de 2h a partir da convocação para anexo.
Sistema	16/03/2022 11:45:24	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	16/03/2022 12:51:10	Senhor fornecedor M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2022 12:51:36	Para M V C DE MELO ENGENHARIA - Solicitamos que seja enviado a proposta readequada com todos os documentos necessários para análise. O prazo de envio conforme a lei é de 2h a partir da convocação para anexo.
Sistema	16/03/2022 14:04:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M V C DE MELO ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/03/2022 14:50:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/03/2022 14:50:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/03/2022 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/02/2022 09:23:32	
Abertura da sessão pública	16/03/2022 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/03/2022 10:40:29	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/03/2022 14:50:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/03/2022 14:50:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/03/2022 às 15:30:00.

Data limite para registro de recurso: 21/03/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 24/03/2022.

Data limite para registro de decisão: 31/03/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:39 horas do dia 16 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA FLAVIA LOPES FERREIRA
Pregoeiro Oficial

ALESSANDRO AGUIAR ROCHA
Equipe de Apoio

ANTONIA DOS SANTOS COSTA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

