



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Dr. Anysio Chaves nº 712 – Aeroporto Velho- CEP 68030-360 - Santarém/PA
E-mail: 3522-7735semed@santarem.pa.gov.br Fone (93) 3522-7735

PARECER TÉCNICO Nº 058/2021.

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021- SEMED

OBJETO: Análise da nova proposta financeira acerca do procedimento da Concorrência Pública Nº002/2021.

**ANÁLISE DA NOVA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2021,
APRESENTADAS PARA O ITEM 02.**

Atendendo a solicitação do Núcleo de Licitações e Contratos da SEMED, onde solicita a análise da nova proposta apresentada da Concorrência Pública Nº002/2021, em concordância com os benefícios da Lei Complementar 123/06, estamos encaminhando este Parecer com a análise solicitada.

A empresa L&M CONSTRUTORA que tinha ficado na segunda colocação no Item 02, apresenta nova proposta com custos unitários obedecendo às especificações e quantidades estabelecidas para os serviços, preços de serviços coerentes com os praticados pelo comércio local, compatíveis com os valores tomados como base na planilha da SEMED, do orçamento original, que foi a Planilha de Obra da SEDOP, o que possibilita a conclusão de que os preços estão compatíveis com percentuais de salários, encargos sociais e BDI estabelecidos como índices regionais, sendo assim APTA a C.P Nº002/2021.

COLOCAÇÃO GERAL DA PROPOSTA CONFORME QUADRO ANEXO:

Diante das questões mostradas acima, apresentamos a nova colocação da empresa, atendendo os benefícios da Lei Complementar 123/06.

Item 02: **GINÁSIO JOÃO BIANOR**- A Empresa L&M apresentou proposta de preços 7,77% inferior ao preço base desta secretaria.

*Revisão em
20/12/2021
A*

Lauro Sergio Costa Silva
Lauro Sergio Costa Silva
Engº Civil - CREA 10.762 D-PA
Núcleo de Engenharia da SEMED

Santarém, 28 de dezembro de 2021.




PREFEITURA DE
SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anyisio Chaves, n° 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

QUADRO CLASSIFICATÓRIO DE PROPOSTAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021- CONTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS COBERTAS (RETIFICADO)																		
	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	ITEM 11	ITEM 12	ITEM 13	ITEM 14	ITEM 15	ITEM 16	ITEM 17	ITEM 18
1º COL.	PEIXOTO	AVANÇO	MMD	MATOS	RECON	ECOSOLOS	CARVALHO	SOLLOS	SOLLOS	CARVALHO	PEIXOTO	L&M	RENOVAR	MMD	MATOS	NOVEL	PROJEÇÃO	RECON
	1.394.199,70	1.335.482,61	1.213.507,31	1.285.289,20	1.239.716,13	1.273.141,22	1.422.079,73	543.991,83	703.067,24	880.226,70	734.734,37	580.631,55	581.436,20	686.860,91	880.206,97	743.252,13	737.711,07	927.200,91
2º COL.	AVANÇO	L&M	AVANÇO	AVANÇO	GN	SMART	SMART	CARVALHO	SMART	AVANÇO	SMART	PEIXOTO	CARVALHO	AVANÇO	AVANÇO	MATOS	AVANÇO	SMART
	1.394.785,29	1.351.387,10	1.277.146,97	1.285.295,57	1.252.713,13	1.338.921,16	1.473.411,00	572.461,41	765.452,51	880.228,66	776.501,32	599.349,22	589.110,93	722.798,32	880.425,19	755.153,78	737.711,45	1.030.037,83
3º COL.	INDUCON	INDUCON	PEIXOTO	SMART	SMART	PAVIMENTAR		RENOVAR		PEIXOTO		SMART	MATOS	PROJEÇÃO	CARVALHO	SMART	SMART	
	1.418.636,76	1.355.019,14	1.305.956,52	1.350.713,41	1.350.713,41	1.369.251,07		577.797,49		914.556,85		611.547,23	591.728,74	745.675,64	897.297,67	780.529,93	786.381,02	
4º COL.	RECON	SMART	SMART					SMART		SMART			NOVEL	SMART	PEIXOTO			
	1.440.761,23	1.404.914,55	1.338.661,47					586.380,13		945.874,99			593.421,80	771.341,63	914.922,45			
5º COL.	SMART	PEIXOTO											SMART		SMART			
	1.462.321,08	1.421.330,67											611.193,25		946.109,95			


Mauro Sérgio Costa Silva
Engº Civil - CREA 10.762 D-PA
Núcleo de Engenharia da SEMED