



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383
CNPJ – 05.182.233/0008-42
SANTARÉM-PARÁ

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA DE CANTEIROS CENTRAL NA ÁREA URBANA DO
PROponente: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
MUNICÍPIO/UF: SANTARÉM/PA
BDI 26,86%

REFERÊNCIA:

SICRO 01/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte	Código	ITEM	Descrição	Unidade	CONTRATO			
					Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
		1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CANTEIRO CENTRAL					
		1.1	AV. MENDONÇA FURTADO					86.308,96
SICRO	4919547	1.1.2	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.1.3	Roçada manual	HA.	0,376856	2.073,96	2.631,03	991,52
SICRO	4915776	1.1.4	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,376856	845,38	1.072,45	404,16
SICRO	4800412	1.1.5	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	7.537,12	5,02	6,37	47.999,18
SICRO	4915708	1.1.6	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	11.084,00	0,83	1,05	11.670,76
SICRO	4915723	1.1.7	Caiação manual com fixador de cal	M²	3.325,20	3,84	4,87	16.198,46
SICRO	4413200	1.1.8	Plantio de grama comercial em placas	M²	314,05	19,49	24,73	7.764,81
		1.2	AV. PRESIDENTE VARGAS					72.306,46
SICRO	4919547	1.2.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.2.2	Roçada manual	HA.	0,62566	2.073,96	2.631,03	1.646,13
SICRO	4915776	1.2.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,62566	845,38	1.072,45	670,99
SICRO	4800412	1.2.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	6.256,60	5,02	6,37	39.844,36
SICRO	4915708	1.2.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	11.480,00	0,83	1,05	12.087,73
SICRO	4915723	1.2.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	3.444,00	3,84	4,87	16.777,18
		1.3	AV. MARECHAL RONDON					66.199,35
SICRO	4919547	1.3.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.3.2	Roçada manual	HA.	0,294336	2.073,96	2.631,03	774,41
SICRO	4915776	1.3.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,294336	845,38	1.072,45	315,66
SICRO	4800412	1.3.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	5.886,72	5,02	6,37	37.488,82
SICRO	4915708	1.3.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	8.064,00	0,83	1,05	8.490,89
SICRO	4915723	1.3.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	2.419,20	3,84	4,87	11.784,95
SICRO	4413200	1.3.7	Plantio de grama comercial em placas	M²	245,28	19,49	24,73	6.064,55
		1.4	AV. CUIABÁ					60.778,76
SICRO	4919547	1.4.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.4.2	Roçada manual	HA.	0,570112	2.073,96	2.631,03	1.499,98
SICRO	4915776	1.4.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,570112	845,38	1.072,45	611,42
SICRO	4800412	1.4.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	5.701,12	5,02	6,37	36.306,85
SICRO	4915708	1.4.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	8.384,00	0,83	1,05	8.827,83
SICRO	4915723	1.4.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	2.515,20	3,84	4,87	12.252,61
		1.5	AV. MOAÇARA					59.858,44
SICRO	4919547	1.5.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.5.2	Roçada manual	HA.	0,50	2.073,96	2.631,03	1.309,72
SICRO	4915776	1.5.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,50	845,38	1.072,45	533,87
SICRO	4800412	1.5.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	4.978,00	5,02	6,37	31.701,76
SICRO	4915708	1.5.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	9.956,00	0,83	1,05	10.483,05
SICRO	4915723	1.5.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	2.986,80	3,84	4,87	14.549,97
		1.6	AV. DOM FREDERICO COSTA					91.953,12
SICRO	4919547	1.6.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.6.2	Roçada manual	HA.	0,86	2.073,96	2.631,03	2.263,50
SICRO	4915776	1.6.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,86	845,38	1.072,45	922,64
SICRO	4800412	1.6.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	8.603,10	5,02	6,37	54.787,74
SICRO	4915708	1.6.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	9.480,00	0,83	1,05	9.981,85
SICRO	4915723	1.6.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	2.844,00	3,84	4,87	13.854,33
SICRO	4413200	1.6.7	Plantio de grama comercial em placas	M²	358,46	19,49	24,73	8.862,99
		1.7	AV. FERNANDO GUILHON					82.713,19
SICRO	4919547	1.7.1	Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção	UND.	2,00	504,52	640,03	1.280,07
SICRO	4915740	1.7.2	Roçada manual	HA.	0,64	2.073,96	2.631,03	1.690,36
SICRO	4915776	1.7.3	Roçada com roçadeira costal	HA.	0,64	845,38	1.072,45	689,02
SICRO	4800412	1.7.4	Raspagem e limpeza de terreno plano	M²	6.424,70	5,02	6,37	40.914,88
SICRO	4915708	1.7.5	Limpeza de sarjeta e meio-fio	M	12.536,00	0,83	1,05	13.199,63
SICRO	4915723	1.7.6	Caiação manual com fixador de cal	M²	3.760,80	3,84	4,87	18.320,45
SICRO	4413200	1.7.7	Plantio de grama comercial em placas	M²	267,70	19,49	24,73	6.618,78
		2	ADMINISTRAÇÃO					16.966,62
CPU	1	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND.	1,00	13.374,29	16.966,62	16.966,62
TOTAL								R\$ 537.084,90

Lucas Bentes Sousa
Assessor de Engenharia I
Matricula: 89288

Lucas Bentes Sousa:
012.441.112-60
Assinado de forma digital por Lucas Bentes Sousa:
012.441.112-60